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SMLOUVA O DiLO

€. VZ 02/2012-LS15/1

uzaviend podle § 536 a nasledujicich Obchodniho zdkoniku ¢. 513/1991 Sb., ve znéni pozd&jsich piedpist

1‘1'

1.2.

2.1

2:2;

23.

2.4.

Cléanek 1.

Smluvni strany
Objednatel: Sprava KrkonoSského narodniho parku
se sidlem: Dobrovského 3, Vrchlabi 543 01
1CO: 00088455
DIC: CZ00088455
bankovni spojeni: 335601/0100, KB exp. Vrchlabi
zastoupena: Ing. Janem Hiebadkou, Feditelem

(déle jen objednatel)

Zhotovitel: HYDRO — M s.r.o0.

se sidlem: Dolni Dvur 105, 543 42

zapsany dne: 27.3.2007 v obchodnim rejstiiku,

vedeném krajskym soudem v Hradei Kralové, oddil C, vlozka 23448,
ICO: 27512819

DIC: CZ27512819

bankovni spojeni: 213795804/0300, CSOB Trutnov

zastoupeny: Martinem Mikule, Miroslavem Mikule

(déle jen zhotovitel)
(dale jen smluvni strany)

Clanek 2.
Piredmét dila

Zhotovitel se zavazuje na sviij naklad a na své nebezpe¢i zhotovit dilo specifikované v piloze &. 1,
kterd je nedilnou souéasti této Smlouvy za podminek stanovenych v této Smlouvé a Pokynech pro
vyrobu specifikovanych v ptiloze &. 2, ktera je nedilnou soudsti této Smlouvy, Ugastnici prohlaguji,
Ze budou povaZovat udaje specifikované v piiloze & 1 za spravné, pokud rozdil mezi dilem
vymezenym v piiloze €. 1 a dilem skuten& zhotovenym nepfesahne 20 %.

Objednatel se zavazuje pfeddvat zhotoviteli pokyny ke zhotoveni dila vrozsahu, ktery je
specifikovan v Pfiloze €.1. formou technologickych karet porostu. Objednatel se zavazuje umoZnit
zhotoviteli pfistup na dotéené pozemky za ti¢elem zhotoveni dila, dilo prosté viech vad a nedodélkt
pfevzit a zaplatit. K pfevzeti dila dochézi na zaklad& pfedavaciho protokolu, ktery musi byt obéma
stranami fadné€ podepsén a na zaklad# tohoto pfedani mizZe zhotovitel vystavit fakturu.

Pfi zhotovovani dila je zhotovitel vazan technickou specifikaci a pokyny objednatele,

Zhotovitel je povinen pfi zhotovovani dila dbat na minimalizaci $kod na dotéenych pozemcich,
zejména vzniku 3kod na stivajicim porostu. Pokud k poskozenf porostu dojde, je povinen poskozeni
ihned o3etfit chemickymi piipravky dodanymi objednatelem. Pokud dojde k poskozeni piidntho
povrchu eroznimi ryhami je zhotovitel povinen po provedeni dila uvést terén do pvodniho stavu.
Zhotovitel je povinen pfed pfeddnim dfla provést tklid mista pro sklddkovani difeva. Zhotovitel je
povinen pfi zhotovovéni dila pouZivat ekologické odbouratelné oleje a prostfedky pro zachyceni
ropnych latek pfi jejich Gniku.
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3:1.

3.2

3.3,

34,

3.5

4.1.

4.2.

4.3,

4.4.

5.1.

Clanek 3.
Cena a platebni podminky

Sjednané cena dila je uvedena v Piloze &. 1.

Zhotovitel je oprévnén fakturovat zhotovené dilo po porostech nebo po zhotoveni ¢4sti dila min.
A\ objemu 100 m®. Cena zhotovené &4sti dila bude stanovena jako nésobek zhotovené &asti dila a ceny
dila za m® v konkrétnim porostu.

Faktury budou mit tyto néleZitosti: oznaceni faktury a jeji ¢islo, bank. spojeni, Eislo ¢tu, nézev a
sidlo zhotovitele, oznageni zhotoveného dila — &islo Smlouvy o dilo/Eislo porostu/objem dila (m®) a
fakturovanou &éstku.

Faktury vystavené zhotovitelem budou splatné do 21. dne po jejich obdrZeni objednatelem.
Objednatel mize faktury vratit do data jejich splatnosti, pokud obsahuji nespravné nebo neipliné
naleZitosti &i tidaje.

Sjednanou cenu dila je zhotovitel oprdvnén pfekro€it pouze v pfipadé€, Ze daj o mnoZstvi (m*)
uvedeny v technické specifikaci bude men3i neZ rozsah skute¢né zhotoveného dila. Cena dila,
zhotoveného nad rozsah uvedeny v technické specifikaci, bude stanovena jako nasobek rozdilu mezi
skuteéné zhotovenym dilem a objemem dila, ktery je uveden v technické specifikaci a ceny dila za
m’> v konkrétnim porostu.

Clének 4.
Smluvni pokuty

V ptipadé, Ze zhotovitel nedodrz1 dobu plnéni, sjednanou v této smlouvé, uhradi objednateli smluvni
pokutu ve vysi 500 K& za m® z nerealizovaného objemu dila ze sjednaného t&¥ebniho objemu. Tim
viak jeho povinnost splnit dilo ve sjednaném rozsahu neni dotéena a dilo musi provést v dodatené
zhotovitelem stanovené piimé&fené lhité. Dobu plnéni je moZné upravit dohodou smluvnich stran,
pokud nastanou okolnosti vyludujici provedeni dila ve sjednaném terminu, popf. okolnosti popsané
v €l 2. odst. 2.1,

V ptipadé dodani vadného dila uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vy3i 10 % z ceny
plnéni, u néhoZ byly zjistény vady. Smluvni strany se dohodly, Ze jako vadné dilo budou povaZovat
mimo jiného nepouZivani ochran na Zivé stromy u sklddkovani a odfeni vice jak 10% oddénki
porostu po zésahu. Zhotovitel odpovidd za $kodu vzniklou objednateli v disledku znehodnoceni
jednotlivych sortimenti, k némuZ dojde v diisledku nezajidt€ni ndvaznosti t¢Zby a pfiblizovani a
nedodrZenim nadmérki v plné vy$i. Zhotovitel dale uhradi objednateli pokutu ve vysi 20 % z ceny
plnéni pokud nesplni svoje povinnosti ve smyslu ¢1.2. bod 2.4.

V piipadé prodleni objednatele s placenim faktury uhradi objednatel zhotoviteli smluvni pokutu ve
vy$i 0,05 % z nezaplacené &astky kazdy den prodleni.

Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou hradi povinné strana nezavisle na tom, zda a v jaké vy3i
vznikne druhé strané v této souvislosti Skoda.

Clanek 5.
Ostatni ujednani

Smluvni strany se dohodly, Ze kaZd4 ze smluvnich stran je opravnéna od smlouvy jednostranné
odstoupit nastanou-li takové okolnosti, o kterych nemohla odstupujici smluvni strana v&dét pred
podpisem smlouvy. Odstoupeni od smlouvy musi mit pisemnou smlouvu a musi v ném byt uvedeny
diivody odstoupeni. Odstoupeni nabude uéinnosti dnem dorugeni druhé smluvni strané. Odstupujici
smluvni strana je povinna vynaloZit veskeré sili k tomu, aby vyloudila nebo zmirnila nepfiznivé
dopady plynouci zjejiho tikonu pro druhou smluvni stranu. Za divody vedouci k odstoupeni
povazuji smluvni strany zejména fyzické znieni ¢&i odcizeni stroje zhotovitele vyuZivaného k plnéni
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5.3.

5.4.

5.5.

5.6,

5.7.

5.8.

5.9.

6.0.

6.1.

dila, vznik pfirodni katastrofy (poSkozeni lesnich porostt pfirodnimi Zivly apod.) na iizemi KRNAP
a jeho OP, dlouhodobd platebni neschopnost objednatele. Smluvni strany povazuji za divod
k jednostrannému odstoupeni od smlouvy i zmény ekonomickych podminek napf. nepfedvidany riist
inflace, cen PHM a mzdovych nékladi na strané zhotovitele, popf. ztrata moZnosti odbytu dievni
hmoty popf. pokles ceny dievni hmoty pod ekonomicky tinosnou miru.

Zhotovitel je odpovédny za dodrZovéani vSech préavnich norem tykajicich se zhotovovaného dila
zejména BOZP, PO v dob& provadéni dila aZ do jeho pfedani objednateli. Zhotovitel odpovida za
Skody vzniklé tfetim osobam v disledku poruseni této povinnosti. Zhotovitel je povinen pfi pinéni
dila dodrZovat ustanoveni Smérnice o implementaci Ceského standardu FSC do lesniho hospodatenf
Spravy KRNAP, zejména je povinen doloZit kvalifikadni pfedpoklady osob, které budou price
provadét, a to pii pfedavani pracovidté pfed zahdjenim praci. Smérnice je zvefejnéna na webovych
strankdch KRNAP. Zhotovitel se zavazuje pii plnéni dila dodrzovat veskeré bezpecnostni pfedpisy,
tak aby neohrozil majetek nebo zdravi tfetich osob anebo bezpe&nost provozu na komunikacich (pad
kament: atd.).

Objednatel je opravnén kontrolovat zhotovovani dila do doby jeho pfedani a prevzeti. Zjisti-li, Ze
zhotovitel provadi dilo v rozporu s touto smlouvou a se svymi povinnostmi, je opravnén Zadat po
zhotoviteli provadéni dila f4dnym zptsobem. JestliZe tak zhotovitel neudini ani v pfiméfené lhiité k
tomu poskytnuté, je objednatel opravnén odstoupit od smlouvy. Objednatel v takovém pfipadé je
opravnén vyictovat smluvni pokutu dle €L 4.1.

Tato Smlouva miZe byt ménéna a dopliiovdna pouze pisemnymi a o&islovanymi dodatky,
podepsanymi opravnénymi zastupci smluvnich stran.

Zhotovitel prohladuje, Ze je oprdvnény provést dilo dle &l 2.1. na zdklad® Zivnostenského listu,
ktery byl pfedloZen k nabidce na plnéni vefejné zakazky,

V ostatnim se Fidi prdva a povinnosti smluvnich stran pfisluinymi ustanovenimi Obchodniho
zékoniku,

Zhotovitel bezvyhradn& souhlasi se zvefejnénim své identifikace a daldich parametri Smlouvy o
dilo, v&etn& vyplacené ceny.

Tato Smlouva o dilo se vyhotovuje ve &tyfech exempléfich, z nichZ jeden obdrZi zhotovitel a tfi
objednatel.

Tato Smlouva o dilo nabyv4 platnosti a G&innosti dnem podpisu objednatelem.

Zhotovitel prohlasuje, Ze byl objednatelem seznamen se zdkazem plnéni dila v dobé statnich svatk
a nedé&li a po 17:00 hod v pracovni dny, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze pfi plnéni pfedmé&tu dila neporusuje povinnosti stanovené mu
zékonem €. 435/2004 Sb., o zaméstnanosti, v platném zn&ni.

Ve Vrchlabi dne AL 93 V Dolnim Dvore dne 6.12.2011
27 -0 HY.

Ly DRO - M s.r.o.
Dolni Dviir 105, 543 42 Doinf Dvir
Tel.: +420 731 455 454, 731 455 459
16: 27512819, DIG: CZ27512819

\_@ :}g hydrom@seznam.cz
%\ : %/\ 7 /4/2 Ay .7£’/"6~

Ing. Jan Hiebatka ' Martin Mikule Miroslav Mikule
feditel Jednatel Jednatel

Spravy Krkono§ského narodniho HYDRO - M s.r.o,

parku

Sprava Krkonosskeho ndrodniho parku

Dobrovského 3 y
543 01 VRCHLABI

IC: 00088455  DIC: CZ00088455
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