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SMLOUVA O DILO

Y& VZ 02/2012-LS13/1

uzaviena podle § 536 a nasledujicich Obchodniho zékoniku €. 513/1991 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisi

1.1.

2.1

2.2

2.3,

2.4,

Clanek 1.

Smluvni strany
Objednatel: Sprava Krkonosského narodniho parku
se sidlem: Dobrovského 3, Vrchlabi 543 01
ICO: 00088455
DIC: CZ00088455
bankovni spojeni: 335601/0100, KB exp. Vrchlabi
zastoupena: Ing. Janem Hi‘ebackou, Feditelem

(dale jen objednatel)

I) Zhotovitel: Wotan Forest, a.s. i
se sidlem/bytem: Rudolfovska 202/88, 371 36 Ceské Bud&jovice

zapsany dne: 26.3.2003 _v obchodnim rejstiiku,
vedeném Krajskym soudem v Ceskych Budgjovicich, oddil ...B.., vlozka...1306...,

ICO/.¢.: 26060701
DIC:  CZ699001170
bankovni spojeni: 188265907/0300, CSOB, a.s. Ceské Budéjovice
zastoupeny: Ing. Jitim Cernikem, feditelem divize lesni vyroby
(dale jen zhotovitel)
(dale jen smluvni strany)

Clanek 2.
Predmét dila

Zhotovitel se zavazuje na svij ndklad a na své nebezpedi zhotovit dilo specifikované v piiloze &. 1,
kterd je nedilnou souéasti této Smlouvy za podminek stanovenych v této Smlouvé a Pokynech pro
vyrobu specifikovanych v priloze €. 2, ktera je nedilnou sou¢asti této Smlouvy. Ugastnici prohladuji,
7e budou povazovat udaje specifikované v pifloze ¢. 1 za spravné, pokud rozdil mezi dilem
vymezenym v piiloze ¢. 1 a dilem skuteéné zhotovenym nepiesdhne 20 %.

Objednatel se zavazuje piedavat zhotoviteli pokyny ke zhotoveni dila vrozsahu, ktery je
specifikovan v Priloze ¢.1. formou technologickych karet porostu. Objednatel se zavazuje umozZnit
zhotoviteli piistup na dotéené pozemky za ucelem zhotoveni dila, dilo prosté vSech vad a nedodélkt
prevzit a zaplatit. K pfevzeti dila dochazi na zdkladé predavaciho protokolu, ktery musi byt ob&éma
stranami fadné podepséan a na zdkladé tohoto piedani mize zhotovitel vystavit fakturu.

Pfi zhotovovani dila je zhotovitel vazan technickou specifikaci a pokyny objednatele.

Zhotovitel je povinen pii zhotovovéani dila dbdt na minimalizaci Skod na dotéenych pozemcich.
zejména vzniku $kod na stavajicim porostu. Pokud k poskozeni porostu dojde, je povinen poSkozeni
ihned o3etfit chemickymi pfipravky dodanymi objednatelem. Pokud dojde k poskozeni plidniho
povrchu eroznimi ryhami je zhotovitel povinen po provedeni dila uvést terén do plvodniho stavu.
Zhotovitel je povinen pied pfedanim dila provést tklid mista pro sklddkovéni dfeva. Zhotovitel je
povinen pti zhotovovani dila pouzivat ekologické odbouratelné oleje a prostiedky pro zachyceni
ropnych latek pfi jejich tniku.
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3.1.

3.2

3.3,

3.4

S

4.1.

4.2,

4.3,

4.4,

5.1

Cléanek 3.
Cena a platebni podminky

Sjednana cena dila je uvedena v Pffloze ¢. 1.

Zhotovitel je opravnén fakturovat zhotovené dilo po porostech nebo po zhotoveni ¢asti dila min.
v objemu 100 m”. Cena zhotovené ¢4sti dila bude stanovena jako ndsobek zhotovené asti dila a ceny
dila za m" v konkrétnim porostu.

Faktury budou mit tyto ndleZitosti: oznaceni faktury a jeji Cislo, bank. spojeni, ¢islo G¢tu, ndzev a
sidlo zhotovitele, oznadeni zhotoveného dila — ¢islo Smlouvy o dilo/Eislo porostu/objem dila (m”) a
fakturovanou ¢astku.

Faktury vystavené zhotovitelem budou splatné do 21. dne po jejich obdrZeni objednatelem.
Objednatel miiZze faktury vratit do data jejich splatnosti, pokud obsahuji nespravné nebo netpliné
nalezitosti ¢i tdaje.

Sjednanou cenu dfla je zhotovitel opravnén prekrocit pouze v pfipadé. Ze Gdaj o mnoZstvi (m*)
uvedeny v technické specifikaci bude mensi neZz rozsah skute¢né zhotoveného dila. Cena dila,
zhotoveného nad rozsah uvedeny v technické specifikaci, bude stanovena jako nasobek rozdilu mezi
skutecné zhotovenym dilem a objemem dila, ktery je uveden v technické specifikaci a ceny dila za
m’ v konkrétnim porostu.

Clanek 4.
Smluvni pokuty

V piipadé, Ze zhotovitel nedodrzi dobu plnéni, sjednanou v této smlouvé, uhradi objednateli smluvni
pokutu ve vysi 500 K& za m’ z nerealizovaného objemu dila ze sjednaného tézebniho objemu. Tim
viak jeho povinnost splnit dilo ve sjednaném rozsahu neni dot¢ena a dilo musi provést v dodate¢né
zhotovitelem stanovené piiméfené lhité. Dobu plnéni je moZné upravit dohodou smluvnich stran.
pokud nastanou okolnosti vylucujici provedeni dila ve sjednaném terminu, popf. okolnosti popsané
v &l 2. odst. 2.1.

V piipadé dodani vadného dila uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 % z ceny
pInéni, u néhoz byly zjistény vady. Smluvni strany se dohodly, ze jako vadné dilo budou povazovat
mimo jiného nepouZivani ochran na Zivé stromy u skladkovéni a odfeni vice jak 10% oddénkii
porostu po zasahu. Zhotovitel odpovida za Skodu vzniklou objednateli v disledku znehodnoceni
jednotlivych sortiment(, k némuz dojde v disledku nezajisténi ndvaznosti t€zby a pfiblizovani a
nedodrzenim nadmérk v plné vy§i. Zhotovitel dale uhradi objednateli pokutu ve vysi 20 % z ceny
plnéni pokud nesplni svoje povinnosti ve smyslu ¢1.2. bod 2.4,

V piipadé prodleni objednatele s placenim faktury uhradi objednatel zhotoviteli smluvni pokutu ve
vv§i 0,05 % z nezaplacené &astky kazdy den prodleni.

Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou hradi povinné strana nezavisle na tom, zda a v jaké vysi
vznikne druhé strané v této souvislosti $koda.

Clanek 5.
Ostatni ujednani

Smluvni strany se dohodly, ze kaZzda ze smluvnich stran je oprdvnéna od smlouvy jednostranné
odstoupit nastanou-li takové okolnosti, o kterych nemohla odstupujici smluvni strana védét pred
podpisem smlouvy. Odstoupeni od smlouvy musi mit pisemnou smlouvu a musi v ném byt uvedeny
divody odstoupeni. Odstoupeni nabude G¢innosti dnem doruceni druhé smluvni strané. Odstupujici
smluvni strana je povinna vynaloZit veskeré usili k tomu, aby vyloucila nebo zmirnila nepiiznivé
dopady plynouci z jejiho tkonu pro druhou smluvni stranu. Za divody vedouci k odstoupeni
povazuji smluvni strany zejména fyzické zniCeni ¢i odcizeni stroje zhotovitele vyuZivaného k plnéni
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5.2.

8.3,

54.

5.5,

5.6.

5.7

5.8.

oy
©

6.0.

6.1,

dila, vznik pFirodni katastrofy (pokozeni lesnich porostd pfirodnimi zivly apod.) na izemi KRNAP
a jeho OP, dlouhodoba platebni neschopnost objednatele. Smluvni strany povazuji za divod
k jednostrannému odstoupeni od smlouvy i zmény ekonomickych podminek napt. nepredvidany rist
inflace, cen PHM a mzdovych nakladd na strané zhotovitele, popf. ztrata moznosti odbytu dfevni
hmoty popf. pokles ceny dievni hmoty pod ekonomicky inosnou miru.

Zhotovitel je odpovédny za dodrzovéni vsech pravnich norem tykajicich se zhotovovaného dila
zejména BOZP, PO v dobé provadéni dila az do jeho predani objednateli. Zhotovitel odpovida za
Skody vzniklé tfetim osobam v disledku poruseni této povinnosti. Zhotovitel je povinen pii plnéni
dila dodrzovat ustanoveni Smérnice o implementaci Ceského standardu FSC do lesniho hospodateni
Spravy KRNAP, zejména je povinen dolozit kvalifikacni predpoklady osob, které budou prace
provadét, a to pii pfedavani pracovisté pied zahadjenim praci. Smérnice je zvefejnéna na webovych
strankach KRNAP. Zhotovitel se zavazuje pii plnéni dila dodrzovat veSkeré bezpecnostni piedpisy,
tak aby neohrozil majetek nebo zdravi tfetich osob anebo bezpe¢nost provozu na komunikacich (pad
kament atd.).

Objednatel je opravnén kontrolovat zhotovovani dila do doby jeho pfedani a prevzeti. Zjisti-li, Ze
zhotovitel provadi dilo v rozporu s touto smlouvou a se svymi povinnostmi, je opravnén zadat po
zhotoviteli provadéni dila fadnym zpisobem. Jestlize tak zhotovitel neudini ani v pfiméfené Ihité k
tomu poskytnuté, je objednatel opravnén odstoupit od smlouvy. Objednatel v takovém piipadé je
opravnén vyuctovat smluvni pokutu dle ¢I. 4.1.

Tato Smlouva miZe byt ménéna a dopliiovana pouze pisemnymi a ocislovanymi dodatky,
podepsanymi opravnénymi zastupci smluvnich stran.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je opravnény provést dilo dle ¢l. 2.1. na zdklad€ Zivnostenského listu,
ktery byl predlozen k nabidce na plnéni vefejné zakdzky.

V ostatnim se Fidi prava a povinnosti smluvnich stran prisluSnymi ustanovenimi Obchodniho
zakoniku.

Zhotovitel bezvyhradné souhlasi se zvefejnénim své identifikace a dalSich parametrd Smlouvy o
dilo, véetné vyplacené ceny.

Tato Smlouva o dilo se vyhotovuje ve &tyfech exemplafich, z nichz jeden obdrZi zhotovitel a tfi
objednatel.

Tato Smlouva o dilo nabyva platnosti a (i¢innosti dnem podpisu objednatelem.

Zhotovitel prohlasuje, Ze byl objednatelem seznamen se zakazem plnéni dila v dobé statnich svatki
a nedéli a po 17:00 hod v pracovni dny, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Zhotovitel prohladuje, Ze pfi pInéni pfedmétu dila neporuSuje povinnosti stanovené mu
zakonem ¢&. 435/2004 Sb., o zaméstnanosti, v platném znéni.

Ve Vrchlabidne .. .. : v éeskych Budéjovicich  Dne 5.12.2011

~ aﬁ% J{ 1’14

Spravy Krkono3dského narodniho Wotan Forest}ds.7 42

") povinné dopInéné udajérovskiho 3

Ing. Jan Hiebacka” Ing. Jiii Cernik,
feditel feditel divize lesni Vyroby

parku
Sprava Krkonogskcho ndrodniho parku

543 01 VRCHLABI
IC: 00088455 DIC: CZ00088455  3/3
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