SHLY-95-£4) 2012

SMLOUVA O DiLO
1;)4/.7 AT /, ¥ i
(100~ = L& ?’//6
Y &. (uchazec uvede Cislo cdsti verejné zakdzky shodné s cislem uvedenym v Priloze ¢. 1)

uzaviena podle § 536 a nasledujicich Obchodniho zakoniku &. 513/1991 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist

1.1

1.2.

2.1.

2.2,

2.3.

2.4.

Clanek 1.

Smluvni strany
Objednatel: Sprava Krkonoiského nirodniho parku
se sidlem: Dobrovského 3, Vrchlabi 543 01
ICO: 00088455
DIC: CZ00088455
bankovni spojeni: 335601/0100, KB exp. Vrchlabi
zastoupena: Ing. Janem Hi'ebackou, Feditelem

(dale jen objednatel)

'y Zhotovitel: Petr Koudelka

se sidlem/bytem:Horni Stépanice 30

zapsany dne: ... v obchodnim rejstiiku,

VEABNEI ....vvesivsiiictinssmsivivassvarsvia AO0H]  cerenenenen i B Vi [0 1 14 HSRNUREERS ,
1CO/r&.: 61200832 / 710227/3442

DIC: ¢z7102273442
bankovni spojeni:&eska spofitelna 1261510329/0800

zastoupeny:
(dale jen zhotovitel)
(dale jen smluvni strany)

Clanek 2.
Predmét dila

Zhotovitel se zavazuje na sviij naklad a na své nebezpeci zhotovit dilo specifikované v priloze &. 1,
kterd je nedilnou soudasti této Smlouvy za podminek stanovenych v této Smlouvé a Pokynech pro
vyrobu specifikovanych v pffloze C. 2, ktera je nedilnou soucasti této Smlouvy. Ugastnici prohladuji,
7e budou povarovat udaje specifikované v pfiloze & 1 za spravng, pokud rozdil mezi dilem
vymezenym v piiloze €. 1 a dilem skute&n& zhotovenym nepiesahne 20 %.

Objednatel se zavazuje piedavat zhotoviteli pokyny ke zhotoveni dila v rozsahu, ktery je
specifikovan v Pifloze ¢.1. formou technologickych karet porostu. Objednatel se zavazuje umoznit
zhotoviteli pristup na dot&ené pozemky za lcelem zhotoveni dila, dilo prosté viech vad a nedodélkil
pievzit a zaplatit. K pfevzeti dila dochézi na zakladé predévaciho protokolu, ktery musi byt ob&ma
stranami F4dné podepsén a na zaklad¢ tohoto pfedani mize zhotovitel vystavit fakturu.

Pii zhotovovani dila je zhotovitel vazan technickou specifikaci a pokyny objednatele.

Zhotovitel je povinen pii zhotovovéni dila dbat na minimalizaci ¥kod na dotdenych pozemcich,
zejména vzniku $kod na stavajicim porostu. Pokud k poskozeni porostu dojde, je povinen poskozeni
ihned ogetfit chemickymi pfipravky dodanymi objednatelem. Pokud dojde k poskozeni pidniho
povrchu eroznimi ryhami je zhotovitel povinen po provedeni dila uvést terén do plvodniho stavu.
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3.l

3.2

3:3.

3.4.

3.5.

4.1.

4.2.

4.4,

5.1.

Zhotovitel je povinen pied pfedanim dila provést uklid mista pro skladkovani dieva. Zhotovitel je
povinen pii zhotovovani dila pouzivat ekologicke odbouratelné oleje a prostiedky pro zachyceni
ropnych latek pii jejich aniku.

Clanek 3.
Cena a platebni podminky

Sjednand cena dila je uvedena v Pfiloze C. 1.

Zhotovitel je oprdvnén fakturovat zhotovené dilo po porostech nebo po zhotoveni ¢asti dila min.
v objemu 100 m’. Cena zhotovené &asti dila bude stanovena jako nésobek zhotovené Casti dila a ceny
dila zam® v konkrétnim porostu.

Faktury budou mit tyto néleZitosti: oznaceni faktury a jeji &islo, bank. spojeni, ¢islo GCtu, nazev a
sidlo zhotovitele, oznaceni zhotoveného dila — &islo Smlouvy o dilo/tislo porostu/objem dila (mg) a
fakturovanou &astku.

Faktury vystavené zhotovitelem budou splatné do 21. dne po jejich obdrieni objednatelem.
Objednatel mize faktury vrétit do data jejich splatnosti, pokud obsahuji nespravné nebo netplné
nalezitosti ¢i udaje.

Sjednanou cenu dila je zhotovitel opravnén piekrogit pouze v piipadé, Ze Udaj o mnoZstvi (m’)
uvedeny v technické specifikaci bude mensi neZ rozsah skuteéné zhotoveného dila. Cena dila,
zhotoveného nad rozsah uvedeny v technické specifikaci, bude stanovena jako nasobek rozdilu mezi
skutecné zhotovenym dilem a objemem dila, ktery je uveden v technické specifikaci a ceny dila za

3 g,
m” v konkrétnim porostu.

Clanek 4.
Smluvni pokuty

V ptipadé, Ze zhotovitel nedodrzi dobu plnéni, sjednanou v této smlouvé, uhradi objednateli smluvni
pokutu ve vyii 500 K¢ za m’ z nerealizovaného objemu dila ze sjednaného t&zebniho objemu. Tim
viak jeho povinnost splnit dilo ve sjednaném rozsahu neni dottena a dilo musi provést v dodatecné
shotovitelem stanovené piiméfené Ihiit. Dobu plnéni je mozZné upravit dohodou smluvnich stran,
pokud nastanou okolnosti vylu¢ujici provedeni dila ve sjednaném terminu, popf. okolnosti popsané
v &l 2. odst. 2.1,

V piipadé dodani vadného dila uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 % z ceny
plnéni, u néhoz byly zjistény vady. Smluvni strany se dohodly, Ze jako vadné dilo budou povazovat
mimo jiného nepouZivani ochran na Zivé stromy u skladkovéni a odfeni vice jak 10% oddénki
porostu po zasahu. Zhotovitel odpovida za $kodu vzniklou objednateli v diisledku znehodnoceni
jednotlivych sortimentd, k némuz dojde v diisledku nezajisténi ndvaznosti tézby a piiblizovéani a
nedodrzenim nadmérkil v pIné vysi. Zhotovitel dale uhradi objednateli pokutu ve vySi 20 % z ceny
plnéni pokud nesplni svoje povinnosti ve smyslu ¢1.2. bod 2.4.

V pfipadé prodleni objednatele s placenim faktury uhradi objednatel zhotoviteli smluvni pokutu ve
vy3i 0,05 % z nezaplacené Castky kazdy den prodient.

Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou hradi povinna strana nezévisle na tom, zda a v jaké vysi
vznikne druhé strané v této souvislosti $koda.

Clanek 5.
Ostatni ujednani

Smluvni strany se dohodly, Ze kazdd ze smluvnich stran je opravnéna od smlouvy jednostranné
odstoupit nastanou-li takové okolnosti, o kterych nemohla odstupujici smluvni strana védét pfed
podpisem smlouvy. Odstoupeni od smlouvy musi mit pisemnou smlouvu a musi v ném byt uvedeny
diivody odstoupeni. Odstoupeni nabude a¢innosti dnem doruéeni druhé smluvni strané. Odstupujici
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5.2.

5.5

54

5.5.

5.6.

7.

5.8.

5.9.

6.0.

6.1.

smluvni strana je povinna vynaloZzit veSkeré usili k tomu, aby vyloucila nebo zmirnila nepfiznivé
dopady plynouci zjejfho dkonu pro druhou smluvni stranu. Za ddvody vedouci k odstoupeni
povazuji smluvni strany zejména fyzické znigeni ¢i odcizeni stroje zhotovitele vyuzivaného k plnéni
dila, vznik piirodni katastrofy (poskozeni lesnich porostit pifrodnimi Zivly apod.) na izemi KRNAP
a jeho OP, dlouhodoba platebni neschopnost objednatele. Smluvn{ strany povazuji za divod
k jednostrannému odstoupeni od smlouvy i zmény ekonomickych podminek napf. nepiedvidany rist
inflace, cen PHM a mzdovych nakladii na strané zhotovitele, popk. ztrdta moZnosti odbytu drevni
hmoty popt. pokles ceny dfevni hmoty pod ekonomicky Ginosnou miru.

Zhotovitel je odpovédny za dodrzovani viech pravnich norem tykajicich se zhotovovaného dila
zejména BOZP, PO v dobé¢ provadéni dila az do jeho predani objednateli. Zhotovitel odpovida za
$kody vzniklé tfetim osobam v disledku poruSeni této povinnosti. Zhotovitel je povinen pfi plnéni
dila dodrzovat ustanoveni Smérnice o implementaci Ceského standardu FSC do lesniho hospodafeni
Spravy KRNAP, zejména je povinen dolozit kvalifikatni piedpoklady osob, které budou prace
provadét, a to pfi predavani pracoviité pred zahajenfm praci. Smérnice je zvefejnéna na webovych
strankach KRNAP. Zhotovitel se zavazuje pii pinéni dila dodrzovat veskeré bezpecnostni pfedpisy,
tak aby neohrozil majetek nebo zdravi téetich osob anebo bezpeénost provozu na komunikacich (pad
kamen atd.).

Objednatel je opravnén kontrolovat zhotovovani dila do doby jeho predani a prevzeti. Zjisti-li, Ze
zhotovitel provadi dilo v rozporu s touto smlotvou a se svymi povinnostmi, je oprivnén Zadat po
zhotoviteli provadéni dila fadnym zplisobem. Jestlize tak zhotovitel neudini ani v pfiméfené lhité k
tomu poskytnuté, je objednatel opravnén odstoupit od smlouvy. Objednatel v takovém piipadé je
opravnén vytctovat smluvni pokutu dle ¢l. 4.1.

Tato Smlouva miZe byt ménéna a dopliovana pouze pisemnymi a ogislovanymi dodatky,
podepsanymi opravnénymi zastupei smluvnich stran.

Zhotovitel prohladuje, Ze je opravnény provést dilo dle ¢l. 2.1. na zédkladé Zivnostenského listu,
ktery byl predlozen k nabidce na plnéni vefejné zakazky.

V ostatnim se fidi prava a povinnosti smluvnich stran pfislusnymi ustanovenimi Obchodniho
zakoniku.

Zhotovitel bezvyhradné souhlasi se zvefejnénim své identifikace a dalsich parametrd Smlouvy o
dilo, véetné vyplacené ceny.

Tato Smlouva o dilo se vyhotovuje ve Ctyfech exemplafich, z nichz jeden obdrZi zhotovitel a tii
objednatel.

Tato Smlouva o dilo nabyvé platnosti a (i¢innosti dnem podpisu objednatelem.

Zhotovitel prohlaiuje, Ze byl objednatelem seznamen se zéakazem plnéni dila v dobg statnich svatkl
a nedé&li a po 17:00 hod v pracovni dny, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Zhotovitel prohladuje, Ze pii pinéni pfedmétu dila neporusuje povinnosti stanovené mu
sakonem &. 435/2004 Sb., o zam@stnanosti, v platném znéni.

Ve Vrchlabi dne , V H.St¢panicich dne 1.12.2011

z',.'_

! ul-

Sprava Krkonosskc¢ho navodniha park:.
Dobrovskeho 3
543 01 VRCHLABI

%/ N

ny/\L 408

1¢: 00088455  DIC: CZ0005845~
/
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Ing. Jan Hiebacka ") titul, jméno a prijmeni podepisujiciho

feditel pozice
Spravy KrkonoSského narodniho nazev zhotovitele
parku razitko

") povinné doplnéné tdaje
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Cislo &asti vefejné zakazky: VZ 02/2012-LS11/5
Predmét dila: Tézba a pfiblizovani na OM na uzemi KRNAP a jeho OP
Misto pInéni: tzemi LS - Rokythnice nad Jizerou
Doba pinéni: dle (daji uvedenych v technické specifikaci pro jednotlivé porosty
Zameéstnanec jednajici za objednatele ve vécech lechnickych: Ing. Antonin Blomer, tel. 737 225 449, 481 522 367

Pfiloha &.-

1 Smiouvy o dilo &.- VZ 02/2012-L811/5

Technicka specifikace
Tézba JMP Priblizovani
Tézba Stupent délky sortimentl “P - OM" “P - VM" “VM -OM™ Cena
pozado pozado pozadov Télbas botanické ) u.ommao,.m:m
Porost ; stromové Terénni vzddlen| vana vzdalen| vana vzdalen| and piiblizenim a : doba pinéni | vykon v dobé
Celkem| jenl hmotnatosti | typ {Tt) AL, B ost  |lechnal ost |technol ost | lechnelo vytfidénim na okalia pinéni
ogie ogie gie oM
m? m® m* jehl. list kad m® m® m kéd m* m kod m’ m kéd m K&/m3 rok 2012
1 2 3 & 5 [} 7 8 9 10 11 12 13 14 15 18 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
740 A 13 400 | 400 6 13 400 300 4 300 100 1 100 300 4 100 295 NE 1.2.-30.6. 400
740 C 0Sa 250 250 6 14 250 300 4 100 100 1 150 300 4 150 295 NE 12-31.5 250
741 F 13 100 100 7 13 100 500 4 100 285 NE 18-31.10 100
741 F 10 100 100 7 13 100 500 4 50 100 1 50 300 4 50 285 NE 1.7.-30.8. 100
741 F 11 200 200 7 13 200 700 4 100 100 1 100 400 4 100 285 NE 1.8.-31.10. 200
7686 A O7b 200 200 5 13 200 1000 4 100 100 1 100 1000 4 100 305 NE 1.6.-31.8. 200
Celkem 1250 | 1250 o] 1250 0 750 500 500 1770 1250
Stuperi stromové hmotnatosti Tarénni typ (Tt} - kéd die Hospodatské knihy PoZadovana technologie

0 do00s m* 4 os5.069m Tt |Skionv % Charakter Tt |Skionv % Charakler Tt |Skienv % Charakter 1. korisky potah, alternativné - Zelezny kif, lanovani

1 o1019m 5 o07083m 11 fdo8 dnosny 21 fdo8 neunosny 31 |dos8 s prekéazkami | 2. UKT,SLKT

2 0,2-0,29 m* ] 0.9-1,00 m* 12 8-15 Unosny 22 §9-15 nelnosny 32 9-15 s pfekazkami 3. Nakladnl auto s rukou,traktor s rukou a pfivésem

3 0304om’ 7  nad100m’ 13 ]18-25 anosny 23 {16-25 nednosny 33 16-25 s pfekazkami | 4 VyvaZeci traklor kolovy do 5t

14 25 -40 unosny 24 |126-40 netnosny 34 26-40 s pfekazkami 5. Vyvazeci Irakior kolovy nad 5t
15 |Jnad 40 anosny 25 |nad 40 netinosny 35 |Inad 40 s pfekdZkami | 6.VyvaZeci traklor pasovy do 5t
* Povinné dopinéné Gdaje Cena pifedmétu dila v K& v rozsahu uvedeném v technické specifikaci s piihiédnutim ke véem smluvnim ujednanim.
bez DPH DPH vtetné DPH
369 750 73 950 443 700




Pokyny pro vyrobu pro rok 2012. Pfiloha & 2 - Smlouvy o dilo & VZ 02/2012-LS16
Tézba
tézebni Cinnosti neposkodit okolni stojici stromy, miadé porosty a pfirozené zmlazeni

Pfi vyrobé sortimenti plati tato pravidla:

odstranit vétve a zbytky (suky) po nich v roviné povrchu kmene

¢ela zafezat kolmo na podéinou osu vyfezu

odstranit nerovnosti vznikle pfi t&zbé ( nedofez, tiisky,vytrhana viadkna apod)

odstranit kofenove nabéhy tak, aby jejich vyska nad oblou plochou byla nejvice 3 cm

odstranit viditelna cizi télesa

popsani rozmérl vyfezu na cele - jmenovita délka / stfedové tloustka

pfi vyrobé vyfezl jmenovité délky 400 a 500 cm, je nutny pfidavek k délce - nadmérek 10 cm

pfi vyrobé del$ich vyfezl je nutny pfidavek k délce - nadmérek 1,5% z jmenovité delky vyfezu , maximalné 20 cm

stfedova tloustka se pfi rucnim méfeni méfi ve stfedu jmenovité délky vyiezu, hodnoty jednotlivych méreni tloustky se vyjadfuji v celych cm
tak, Ze se Udaje za desetinnou ¢arkou neuvazuji, stejnym zpisobem se vyjadfi i vysledna hodnota stfedové tloustky

pfi méfeni vyfezd s tloustkou do 20 cm se stfedova tloustka méfi jedenkrat ve vodorovném sméru (rovina méfeni je rovnob&zna s povrchem zemé)
jestlize ma vyfez ovalny priifez, méfi se stfedova tloustka ve dvou na sebe kolmych smérech.

u vyfezl s tloustkou nad 20 cm se stfedova tloustka méfi ve dvou na sebe kolmych smérech vdy

jestlize se v misté mefeni vyskytuje vyrazna nepravidelnost ristu, méfi se stfedova tloustka na dvou mistech, ktera se nachazeji ve stejné (co nejmensi)

vzdalenosti od pivodnich mista méfeni pfed a za nepravidelnosti riistu, stfedové tioustka se vypodita jako aritmeticky primér ze dvou (u vyfezli do 20 cm)
respektive Ctyf hodnot méreni (u vyfez( nad 20 cm)

- e

méfidla pouZivana pro méfeni délky a priméru je nutno pred zapocéetim prace nechat odkontrolovat odpovédnym pracovnikem zadavatele

Priblizovani

kotveni lanovky na Zivé stromy pouze za pouziti ochrannych textilnich [imcd

naruseni padniho povrchu ve svazich a tam kde hrozi vytvofeni eroznih ryh, trasu lanovky, asanovat klestem

neposkodit: okolni stojici Zivé stromy a jejich kofenové nabé&hy -pokud dojde k poskozeni ihned osetiit chemickymi pfipravky dodanimi objednatelem
pladni povrch, pfiblizovaci linky, cesty a odvozni mista uvést do plvodniho stavu

za poskozeni pddniho povrchu se nepovaZuje b&zné poskozeni do hloubky 20 cm, hlubsi poskozeni asanovat

priblizované dfivi roztfidit podle dfevin a sortiment(, s podlozenim: na vyvoznim misté na jeden podval, na OM na dva podvaly, se zadelenim v rozmezi do 0,5 m
nasmeéfovat dfivi do sméru nevhodnéjsiho pro odvoz, dfivi na skladce podlozit a urovnat tak, aby nedoslo k samovolnému posunu,skladku oznadit

v piipadé skladkovani za pouZiti Zivych strom( jako opory tyto pfedem obloZit vhodnym materialem tak, aby nedoslo k jejich odfeni

neskladkovat dfivi do pfikopl bez padloZeni tak, aby byla zachovana funké&nost pfikopu

zaceleni - srovnani dfivi silngj§im koncem ve sméru odvozu



