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SMLOUVA O DIiLO

Y& VZ 02/2012-LS19/5

uzaviena podle § 536 a nasledujicich Obchodniho zdkoniku €. 513/1991 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisi

1.1.

2.1

2.2

23,

2.4,

Clének 1.
Smluvni strany
Objednatel: Sprava Krkono3ského narodniho parku
se sidlem; Dobrovského 3, Vrchlabi 543 01
ICO: 00088455
DIC: CZ00088455
bankovni spojeni: 335601/0100, KB exp. Vrchlabi
zastoupena: Ing. Janem Hiebackou, Feditelem
(dale jen objednatel)
!y Zhotovitel: Wotan Forest, a.s.
se sidlem/bytem: Rudolfovska 202/88, 371 36 Ceské Budéjovice
zapsany dne: 26.3.2003 v obchodnim rejstiiku,
vedeném Krajskym soudem v Ceskych Budgjovicich, oddil ..B.., vloZKka...1306...,

ICO/r.¢.: 26060701
DIC:  CZ699001170
bankovni spojeni: 188265907/0300, CSOB, a.s. Ceské Budgjovice
zastoupeny: Ing. Jitim Cernikem, feditelem divize lesni vyroby
(dale jen zhotovitel)
(dale jen smluvni strany)

Clanek 2.
Predmét dila

Zhotovitel se zavazuje na sviij naklad a na své nebezpeci zhotovit dilo specifikované v pfiloze ¢. I,
ktera je nedilnou souéasti této Smlouvy za podminek stanovenych v této Smlouvé a Pokynech pro
vyrobu specifikovanych v piiloze ¢. 2, kterd je nedilnou soucdsti této Smlouvy. Ugastnici prohlasuji,
7e budou povaZovat tdaje specifikované v pfiloze €. 1 za spravné, pokud rozdil mezi dilem
vymezenym v pifloze ¢. 1 a dilem skute¢né zhotovenym nepfesahne 20 %.

Objednatel se zavazuje predavat zhotoviteli pokyny ke zhotoveni dila vrozsahu, ktery je
specifikovan v Pfiloze ¢.1. formou technologickych karet porostu. Objednatel se zavazuje umoZznit
zhotoviteli pfistup na dotéené pozemky za ucelem zhotoveni dila, dilo prosté vSech vad a nedodélki
pievzit a zaplatit. K prevzeti dila dochazi na zdkladé predavaciho protokolu, ktery musi byt obéma
stranami fadné podepsén a na zakladé tohoto pfedani miZe zhotovitel vystavit fakturu.

Pii zhotovovani dila je zhotovitel vazan technickou specifikaci a pokyny objednatele.

Zhotovitel je povinen pii zhotovovéni dila dbat na minimalizaci Skod na dotéenych pozemcich,
zejména vzniku $kod na stavajicim porostu. Pokud k poSkozeni porostu dojde, je povinen poskozeni
ihned o3etfit chemickymi piipravky dodanymi objednatelem. Pokud dojde k poskozeni plidniho
povrchu eroznimi ryhami je zhotovitel povinen po provedeni dila uvést terén do plvodniho stavu.
Zhotovitel je povinen pied pieddnim dila provést tklid mista pro skladkovani dieva. Zhotovitel je
povinen pri zhotovovani dila pouzivat ekologické odbouratelné oleje a prostiedky pro zachyceni
ropnych latek pfi jejich Gniku.
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3.2

3.3

3.4

3.

4.1.

4.2.

4.3.

44.

Sil.

Clanek 3.
Cena a platebni podminky

Sjednand cena dila je uvedena v Pfiloze €. 1.

Zhotovitel je opravnén fakturovat zhotovené dilo po porostech nebo po zhotoveni Césti dila min.
v objemu 100 m’. Cena zhotovené ¢asti dila bude stanovena jako nasobek zhotovené ¢asti dila a ceny
dila za m" v konkrétnim porostu.

Faktury budou mit tyto néleZitosti: oznaceni faktury a jeji Cislo, bank. spojeni, ¢islo G¢tu, nazev a
sidlo zhotovitele, oznaceni zhotoveného dila — ¢islo Smlouvy o dilo/gislo porostu/objem dila (m*) a
fakturovanou ¢astku.

Faktury vystavené zhotovitelem budou splatné do 21. dne po jejich obdrZeni objednatelem.
Objednatel mize faktury vratit do data jejich splatnosti, pokud obsahuji nespravné nebo neuplné
naleZitosti ¢i udaje.

Sjednanou cenu dila je zhotovitel opravnén piekro€it pouze v pfipadé, Ze 0daj o mnoZstvi (m*)
uvedeny v technické specifikaci bude mensi nez rozsah skute¢né zhotoveného dila. Cena dila,
zhotoveného nad rozsah uvedeny v technické specifikaci, bude stanovena jako nasobek rozdilu mezi
skuteéné zhotovenym dilem a objemem dila. ktery je uveden v technické specifikaci a ceny dila za
m’ v konkrétnim porostu.

Clanek 4.
Smluvni pokuty

V piipadé, ze zhotovitel nedodr21 dobu pInéni, sjednanou v této smlouve, uhradi objednateli smluvni
pokutu ve vysi 500 K¢ za m’ z nerealizovaného objemu dila ze sjednaného t&zebniho objemu. Tim
viak jeho povinnost splnit dilo ve sjednaném rozsahu neni dotéena a dilo musi provést v dodatecné
zhotovitelem stanovené piiméfené lhité. Dobu plnéni je mozné upravit dohodou smluvnich stran,
pokud nastanou okolnosti vyluéujici provedeni dila ve sjednaném terminu, popf. okolnosti popsané
v &L 2. odst. 2.1,

V piipadé doddni vadného dila uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 % z ceny
plnéni, u néhoz byly zjistény vady. Smluvni strany se dohodly, ze jako vadné dilo budou povaZovat
mimo jiného nepouzivéni ochran na Zivé stromy u skladkovani a odfeni vice jak 10% oddénki
porostu po zasahu. Zhotovitel odpovidd za Skodu vzniklou objednateli v disledku znehodnoceni
jednotlivych sortimentd, k némuz dojde v disledku nezajisténi navaznosti t€zby a piiblizovani a
nedodrzenim nadmeérki v pIné vysi. Zhotovitel déle uhradi objednateli pokutu ve vysi 20 % z ceny
plnéni pokud nesplni svoje povinnosti ve smyslu ¢1.2. bod 2.4.

V ptipadé prodleni objednatele s placenim faktury uhradi objednatel zhotoviteli smluvni pokutu ve
vy&i 0,05 % z nezaplacené ¢astky kazdy den prodient.

Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou hradi povinna strana nezavisle na tom, zda a v jaké vysi
vznikne druhé strané v této souvislosti Skoda.

Clanek 5.
Ostatni ujednani

Smluvni strany se dohodly, ze kazda ze smluvnich stran je opravnéna od smlouvy jednostranné
odstoupit nastanou-li takové okolnosti, o kterych nemohla odstupujici smluvni strana védét pied
podpisem smlouvy. Odstoupeni od smlouvy musi mit pisemnou smlouvu a musi v ném byt uvedeny
diivody odstoupeni. Odstoupeni nabude u¢innosti dnem doruceni druhé smluvni strané. Odstupujici
smluvni strana je povinna vynalozit vedkeré usili k tomu, aby vyloutila nebo zmirnila nepriznivé
dopady plynouci zjejiho Ukonu pro druhou smluvni stranu. Za divody vedouci k odstoupeni
povazuji smluvni strany zejména fyzické znieni &i odcizeni stroje zhotovitele vyuzivaného k plnéni
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5.2.

5.3.

5.5,

5.6.

5.7.

5.8.

5:9;

6.0.

6.1.

dila, vznik piirodni katastrofy (poskozeni lesnich porostil pfirodnimi Zivly apod.) na izemi KRNAP
a jeho OP, dlouhodoba platebni neschopnost objednatele. Smluvni strany povazuji za divod
k jednostrannému odstoupeni od smlouvy i zmény ekonomickych podminek napf. nepfedvidany riist
inflace. cen PHM a mzdovych ndkladd na strané zhotovitele, popf. ztrata moznosti odbytu dievni
hmoty popf. pokles ceny dfevni hmoty pod ekonomicky tinosnou miru.

Zhotovitel je odpovédny za dodrzovani vSech pravnich norem tykajicich se zhotovovaného dila
zejména BOZP, PO v dobé provadéni dila az do jeho pfedani objednateli. Zhotovitel odpovida za
skody vzniklé tietim osobam v disledku poruseni této povinnosti. Zhotovitel je povinen pfi plnéni
dila dodrzovat ustanoveni Smérnice o implementaci Ceského standardu FSC do lesniho hospodateni
Spravy KRNAP, zejména je povinen doloZit kvalifikaéni predpoklady osob, které budou prace
provadét, a to pfi pfeddvani pracovisté pred zahajenim praci. Smérnice je zvefejnéna na webovych
strankach KRNAP. Zhotovitel se zavazuje pii plnéni dila dodrzovat vedkeré bezpeénostni predpisy,
tak aby neohrozil majetek nebo zdravi tetich osob anebo bezpecnost provozu na komunikacich (pad
kament atd.).

Objednatel je opravnén kontrolovat zhotovovéni dila do doby jeho pfedani a prevzeti. Zjisti-li, Ze
zhotovitel provadi dilo v rozporu s touto smlouvou a se svymi povinnostmi, je opravnén Zadat po
zhotoviteli provadéni dila fadnym zpasobem. Jestlize tak zhotovitel neucini ani v pfiméfené Thiité k
tomu poskytnuté, je objednatel opravnén odstoupit od smlouvy. Objednatel v takovém piipadé je
opravnén vyuctovat smluvni pokutu dle ¢l. 4.1.

Tato Smlouva mutze byt ménéna a doplilovana pouze pisemnymi a oéislovanymi dodatky,
podepsanymi opravnénymi zastupci smluvnich stran.

Zhotovitel prohlasuje. Ze je opravnény provést dilo dle ¢l. 2.1. na zdkladé zivnostenského listu,
ktery byl predloZen k nabidce na plnéni vefejné zakazky.

V ostatnim se Fidi prava a povinnosti smluvnich stran prislusnymi ustanovenimi Obchodniho
zakoniku.

Zhotovitel bezvyhradné souhlasi se zvefejnénim své identifikace a dalSich parametri Smlouvy o
dilo, v¢etné vyplacené ceny.

Tato Smlouva o dilo se vyhotovuje ve ¢tyfech exemplafich, z nichz jeden obdrzi zhotovitel a tfi
objednatel.

Tato Smlouva o dilo nabyva platnosti a i¢innosti dnem podpisu objednatelem.

Zhotovitel prohlasuje, Ze byl objednatelem seznamen se zdkazem plnéni dila v dobé statnich svatki
anedéli a po 17:00 hod v pracovni dny, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Zhotovitel prohlasuje, Ze pii plnéni predmétu dila neporusuje povinnosti stanovené mu
zakonem €. 435/2004 Sb., 0 zamé&stnanosti, v platném znéni.

Ve Vrchlabidne 77 -’ V Ceskych Budé&jovicich  Dne 5.12.2011

\%&m&)f %V(/w |

Spravy Krkonosského narodniho Wotan Forest, a.s. Rudoliovska 200,

Sprava

- N 103
h povn?né doplné@%gﬁ@iﬁskflno 3

Ing. Jan Hiebacka Ing. Jifi Cernik,
reditel feditel divize lespjayroby, |- Gy

B |

parku . 37136 Ceské Budgjovice

: ‘ ; 1G 260 60 7 :
Zrkonosskeho narodniho parku 01 DSfC C2Z699001170

543 01 VRCHLABI

1C- 00088455  DIC: CZ00N884SS 3/3
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