SNLY -4 - G0/2012.

SMLOUVA O DILO
& VZ 02/2012-L.513/6

uzaviend podle § 536 a nasledujicich Obchodniho zakoniku €. 513/1991 Sb., ve znéni pozdégjsich predpisi

1.1.

1.2.

b2

2.2

2.3

2.4,

Objednatel:
se sidlem:
1CO:

DIC:

bankovni spojeni:

zastoupena:

') Zhotovitel:
se sidlem/bytem:

zapsany dne: ..........
vedeném ...

ICO/E.:
DIC:

bankovni spojeni:

Clanek 1.
Smluvni strany

Sprava Krkonosského narodniho parku
Dobrovského 3, Vrehlabi 543 01
00088455
CZ00088455
335601/0100, KB exp. Vrchlabi
Ing. Janem Hfebackou, Feditelem
(dale jen objednatel)

Zdené!’( Hanus
Dolni Stépanice 43, 514 01 Jilemnice

.................. v obchodnim rejstiiku,

49992431
CZ6404251623
753840581/0100

zastoupeny:
(dale jen zhotovitel)
(dale jen smluvni strany)

Clanek 2.
Predmét dila

Zhotovitel se zavazuje na sv(ij naklad a na své nebezpeci zhotovit dilo specifikované v pfiloze ¢&. 1,
ktera je nedilnou souéésti této Smlouvy za podminek stanovenych v této Smlouvé a Pokynech pro
vyrobu specifikovanych v pfiloze €. 2, kterd je nedilnou soucdsti této Smlouvy. Utastnici prohladuji,
7e budou povazovat (Odaje specifikované v piiloze €. 1 za spravné, pokud rozdil mezi dilem
vymezenym v pfiloze & 1 a dilem skute¢né zhotovenym neptesahne 20 %.

Objednatel se zavazuje preddvat zhotoviteli pokyny ke zhotoveni dila vrozsahu, ktery je
specitikovan v Pfiloze ¢.1. formou technologickych karet porostu. Objednatel se zavazuje umoznit
zhotoviteli pfistup na dotéené pozemky za ucelem zhotoveni dila, dilo prosté viech vad a nedodélkl
pfevzit a zaplatit. K prevzeti dila dochdzi na zdkladé pfedévaciho protokolu, ktery musi byt ob&éma
stranami Fadné podepsan a na zakladé tohoto predani miZe zhotovitel vystavit fakturu.

Pfi zhotovovani dila je zhotovitel vazan technickou specifikaci a pokyny objednatele.

Zhotovitel je povinen pfi zhotovovéni dila dbdt na minimalizaci Skod na dotenych pozemcich,
zejména vzniku $kod na stavajicim porostu. Pokud k poskozeni porostu dojde, je povinen poskozeni
ihned osetfit chemickymi pfipravky dodanymi objednatelem. Pokud dojde k poskozeni piidniho
povrchu eroznimi ryhami je zhotovitel povinen po provedeni dila uvést terén do plivodniho stavu.
Zhotovitel je povinen pfed predanim dila provést klid mista pro skladkovéni dfeva. Zhotovitel je
povinen pfi zhotovovani dila pouZivat ekologické odbouratelné oleje a prostfedky pro zachyceni
ropnych latek pfi jejich tniku.
Clanek 3.
Cena a platebni podminky
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3.3

3.4,

4.1.

4.2,

4.3.

4.4.

5.1,

Sjednana cena dila je uvedena v Pfiloze ¢. 1.

Zhotovitel je ogrévnén fakturovat zhotovené dilo po porostech nebo po zhotoveni Casti dila min.
v objemu 100 m". Cena zhotovené &4sti dila bude stanovena jako ndsobek zhotovené €4sti dila a ceny
dila za m” v konkrétnim porostu.

Faktury budou mit tyto nalezitosti: oznaceni faktury a jeji ¢islo, bank. spojeni, ¢islo G&tu, nizev a
sidlo zhotovitele, oznadeni zhotoveného dila — €islo Smlouvy o dilo/¢islo porostu/objem dila (m3) a
fakturovanou ¢astku.

Faktury vystavené zhotovitelem budou splatné do 21. dne po jejich obdrzeni objednatelem.
Objednate] mizZe faktury vratit do data jejich splatnosti, pokud obsahuji nesprdvné nebo netiplné
ndleZitosti &i udaje.

Sjednanou cenu dila je zhotovitel opravnén pfekrocit pouze v pfipadé, Ze daj o mnoZstvi (m3)
uvedeny v technické specifikaci bude mensi neZ rozsah skutecné zhotoveného dila. Cena dila,
zhotoveného nad rozsah uvedeny v technické specifikaci, bude stanovena jako nasobek rozdilu mezi
skute¢né zhotovenym dilem a objemem dila, ktery je uveden v technické specifikaci a ceny dila za
m® v konkrétnim porostu.

Clanek 4.
Smluvni pokuty

V pfipadé, Ze zhotovitel nedodrzi dobu plnéni, sjednanou v této smlouvé, uhradi objednateli smluvni
pokutu ve vy3i 500 K& za m’ z nerealizovaného objemu dila ze sjednaného t&Zebniho objemu. Tim
viak jeho povinnost spinit dilo ve sjednaném rozsahu neni dottena a dilo musi provést v dodate¢né
zhotovitelem stanovené pfiméfené [hiité. Dobu plnéni je moZné upravit dohodou smluvnich stran,
pokud nastanou okolnosti vyluéujici provedeni dila ve sjednaném terminu. popf. okolnosti popsané
v ¢l 2. odst. 2.1.

V pfipadé dodani vadného dila uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 % z ceny
plnéni, u n&hoz byly zjistény vady. Smluvni strany se dohodly, Ze jako vadné dilo budou povaZovat
mimo jiného nepouZivani ochran na Zivé stromy u sklddkovani a odfeni vice jak 10% oddénkl
porostu po zasahu, Zhotovitel odpovidd za $kodu vzniklou objednateli v disledku znehodnoceni
jednotlivych sortimentd, k némuz dojde v disledku nezaji$téni ndvaznosti tézby a pfiblizovéni a
nedodrZenim nadmérkd v plné vy$i. Zhotovitel déle uhradi objednateli pokutu ve vy§i 20 % z ceny
pinéni pokud nesplni svoje povinnosti ve smyslu ¢1.2. bod 2.4,

V ptipadé prodleni objednatele s placenim faktury uhradi objednatel zhotoviteli smluvni pokutu ve
vy&i 0,05 % z nezaplacené éastky kazdy den prodleni.

Smiuvni pokuty sjednané touto smlouvou hradi povinna strana nezdvisle na tom. zda a v jaké vysi
vznikne druhé strang v této souvislosti $koda.

Clanek 5.
Ostatni ujednani

Smluyni strany se dohodly, Ze kazdd ze smluvnich stran je oprdvnéna od smlouvy jednostranné
odstoupit nastanou-li takové okolnosti, o kterych nemohla odstupujici smluvni strana védét pred
podpisem smlouvy. Odstoupeni od smlouvy musi mit pisemnou smlouvu a musi v ném byt uvedeny
dGvody odstoupeni. Odstoupeni nabude t€innosti dnem doruceni druhé smluvni strané. Odstupujici
smluvni strana je povinna vynaloZit veskeré Usili k tomu, aby vylougila nebo zmirnila nepfiznivé
dopady plynouci zjejiho Gkonu pro druhou smluvni stranu, Za diivody vedouci k odstoupeni
povazujf smluvni strany zejména fyzické zniceni ¢i odcizeni stroje zhotovitele vyuZivaného k plnéni
dila, vznik ptirodni katastrofy (po3kozenf lesnich porostl pfirodnimi Zivly apod.) na tzemi KRNAP
a jeho OP, dlouhodoba platebni neschopnost objednatele. Smluvni strany povazuji za divod
k jednostrannému odstoupeni od smlouvy i zmény ekonomickych podminek napf. nepfedvidany rist
inflace, cen PHM a mzdovych néakladd na strané zhotovitele, popf. ztrita moZnosti odbytu dievni
hmoty popf. pokles ceny dfevni hmoty pod ekonomicky tnosnou miru.
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5.2

5.4

Sud.

5.6.

¥l

8.8

5.9

6.0.

6.1.

Zhotovitel je odpovédny za dodrZovani vsech pravnich norem tykajicich se zhotovovaného dila
zejména BOZP, PO v dobé& provadéni dila aZ do jeho pfedédnf objednateli. Zhotovitel odpovidé za
$kody vzniklé tfetim osobam v diisledku porudeni této povinnosti. Zhotovitel je povinen pfi plnéni
dila dodrzovat ustanoveni Smérnice o implementaci Ceského standardu FSC do lesniho hospodafent
Spravy KRNAP, zejména je povinen dolozit kvalifikatni predpoklady osob, které budou prace
provadét, a to pfi pfeddvani pracovisté pred zahdjenim praci. Smémice je zvefejnéna na webovych
strankach KRNAP. Zhotovitel se zavazuje pii pInéni dila dodrzovat vedkeré bezpecnostni pfedpisy,
tak aby neohrozil majetek nebo zdravi tfetich osob anebo bezpeénost provozu na komunikacich (pad
kameni atd.).

Objednatel je opravnén kontrolovat zhotovovéni dila do doby jeho pfedéni a prevzeti. Zjisti-li, Ze
zhotovitel provadi dilo v rozporu s touto smlouvou a se svymi povinnostmi, je opravnén Zadat po
zhotoviteli provadéni dila fadnym zplsobem. Jestlize tak zhotovitel neuinf ani v pfiméfené Thité k
tomu poskytnuté, je objednatel oprdvnén odstoupit od smlouvy. Objednatel v takovém pfipadé je
opravnén vyuétovat smluvni pokutu dle ¢l. 4.1.

Tato Smlouva miZe byt ménéna a doplfiovina pouze pisemnymi a oCislovanymi dodatky,
podepsanymi opravnénymi zdstupci smluvnich stran.

Zhotovitel prohladuje, Ze je opravnény provést dilo dle ¢l. 2.1. na zdkladé Zivnostenského listu,
ktery byl pfedloZen k nabidce na plnéni vefejné zakazky.

V ostatnim se fidi prdva a povinnosti smluvnich stran pfislusnymi ustanovenimi Obchodniho
zakoniku.

Zhotovitel bezvyhradné souhlasi se zvefejnénim své identifikace a dal3ich parametrd Smlouvy o
dilo, véetné vyplacené ceny.

Tato Smlouva o dilo se vyhotovuje ve &tyfech exemplafich, z nichZ jeden obdrzf zhotovitel a tfi
objednatel.

Tato Smlouva o dilo nabyvi platnosti a (i¢innosti dnem podpisu objednatelem.

Zhotovitel prohladuje, Ze byl objednatelem sezndmen se zdkazem plnéni dila v dobé stétnich svatki
a nedéli a po 17:00 hod v pracovni dny. pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Zhotovitel prohladuje, Ze pfi pInéni pfedmétu dila neporusuje povinnosti stanovené mu
zdkonem ¢. 435/2004 Sb., o zamé&stnanosti, v platném znéni.

Ve Vrchlabidne 77 .11 7 V Dol. Stépanicich  dne 30.11.2011

Sprava Krkonosskeho naro dniho paie
Dobrovskeého 3 Hanus 7 denék
543 01 VRCHLABI :

1¢: 00088455 mc 700088

Bu4 924 84Y
)' DFuZBd

Ing. Jan Hiebacka ') titul, jméno a pijmeni podepisujiciho
feditel pozice

Spravy Krkono§ského narodniho nazev zhotovitele

parku razitko

"y povinné& doplnéné udaje
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