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SMLOUVA O DILO

VZ 02/2012-LS14/4

uzaviena podle § 536 a nasledujicich Obchodniho zékoniku €. 513/1991 Sb., ve znéni pozd&jiich pfedpist

1.1.

1.2.

2.1,

2:2.

e

24.

Clének 1.
Smluvni strany

Objednatel: Sprava Krkono3ského narodniho parku
se sidlem: Dobrovského 3, Vrchlabi 543 01
ICO: 00088455
DIC: CZ00088455
bankovni spojeni: 335601/0100, KB exp. Vrchlabi
zastoupena: Ing. Janem H¥ebackou, Feditelem

(dale jen objednatel)
') Zhotovitel: Dikoras Petr
se sidlem/bytem: Mfi¢na 115; 512 04 Mfi¢na
zapsany dne: 4. 6. 1992. v obchodnim rejstiiku,
vedeném Méstskym Gfadem Jilemnice oddil ..o I (o1 'C. M—— .
ICO/r.&.: 42187451
DIC:CZ-6304240382
bankovni spojeni: 1261680379/0800
zastoupeny: Dikoras Petr

(déle jen zhotovitel)

(déle jen smluvn{ strany)

Clanek 2.
Predmeét dila

Zhotovitel se zavazuje na sviij ndklad a na své nebezpeti zhotovit dilo specifikované v piiloze &. 1,
ktera je nedilnou soudésti této Smlouvy za podminek stanovenych v této Smlouvé a Pokynech pro
vyrobu specifikovanych v piiloze &. 2, kter4 je nedilnou soudésti této Smlouvy. Ugastnici prohlaguji,
Ze budou povaZovat vidaje specifikované v pfiloze €. 1 za spravné, pokud rozdil mezi dilem
vymezenym v pfiloze €. 1 a dilem skuteéné zhotovenym nepiesdhne 20 %.

Objednatel se zavazuje pieddvat zhotoviteli pokyny ke zhotoveni dila vrozsahu, ktery je
specifikovan v P¥{loze &.1. formou technologickych karet porostu. Objednatel se zavazuje umoZnit
zhotoviteli piistup na dotéené pozemky za ifelem zhotoveni dila, dilo prosté vech vad a nedodé&lkd
pievzit a zaplatit. K pfevzeti dila dochézi na zaklad& pfedavaciho protokolu, ktery musi byt ob&ma
stranami fadn& podepsan a na zakladg tohoto pfedani miize zhotovitel vystavit fakturn.

Pfi zhotovovani dila je zhotovitel vazan technickou specifikaci a pokyny objednatele.

Zhotovitel je povinen pfi zhotovovéni dila dbdt na minimalizaci Skod na dotenych pozemcich,
zejména vzniku $kod na stavajicim porostu. Pokud k poskozeni porostu dojde, je povinen poskozeni
ihned oSetfit chemickymi piipravky dodanymi objednatelem. Pokud dojde k po$kozeni phdniho
povrchu eroznimi ryhami je zhotovitel povinen po provedeni dila uvést terén do plivodniho stavu.
Zhotovitel je povinen pfed pfedanim dila provést tiklid mista pro skladkovani dfeva. Zhotovitel je
povinen pfi zhotovovani dila pouZivat ekologické odbouratelné oleje a prostfedky pro zachyceni
ropnych latek pfi jejich Gniku.
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32.

3.3,

34.

3.5.

4.1.

4.2.

43.

4.4.

8.1

Clének 3.
Cena a platebni podminky

Sjednana cena dila je uvedena v Pfiloze &. 1.

Zhotovitel je opravnén fakturovat zhotovené dilo po porostech nebo po zhotoveni &asti dila min.
v objemu 100 m’. Cena zhotovené &4sti dila bude stanovena jako nésobek zhotovené &asti dila a ceny
dila zam’ v konkrétnim porostu.

Faktury budou mit tyto naleZitosti: oznadeni faktury a jeji &islo, bank. spojeni, &islo Gdtu, nazev a
sidlo zhotovitele, oznatenf zhotoveného dila — &islo Smlouvy o dilo/&islo porostu/objem dila (m*) a
fakturovanou &astku.

Faktury vystavené zhotovitelem budou splatné do 21. dne po jejich obdrZeni objednatelem.
Objednatel miZe faktury vratit do data jejich splatnosti, pokud obsahuji nespravné nebo neiplné
naleZitosti ¢i udaje.

Sjednanou cenu dila je zhotovitel opravnén pfekrodit pouze v ptipadé, e udaj o mnoZstvi (m®)
uvedeny v technické specifikaci bude men3f neZ rozsah skute¢né zhotoveného dila. Cena dila,
zhotoveného nad rozsah uvedeny v technické speciﬁkaei bude stanovena jako ndsobek rozdilu mezi
skuteéné zhotovenym dilem a objemem dila, ktery je uveden v technické specifikaci a ceny dila za
m® v konkrétnim porostu.

Clének 4.
Smluvni pokuty

V pfipadg, ze zhotovitel nedoerI dobu plnéni, sjednanou v této smlouvg, uhradi objednateli smluvni
pokutu ve vyii 500 K¢ za m’ z nerealizovaného objemu dila ze sjednaného t&Zebniho objemu. Tim
viak jeho povinnost splnit dilo ve sjednaném rozsahu neni dotfena a dilo musi provést v dodateéné
zhotovitelem stanovené pfiméfené lhité. Dobu plnéni je mozné upravit dohodou smluvnich stran,
pokud nastanou okolnosti vyludujici provedeni dila ve sjednaném terminu, popf. okolnosti popsané
viélo2. odst: 2:1:

V pfipadé dodani vadného dila uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 % z ceny
plnéni, u n&hoz byly zji$tény vady. Smluvni strany se dohodly, Ze jako vadné dilo budou povaZovat
mimo jiného nepouZivani ochran na Zivé stromy u skladkovani a odfeni vice jak 10% oddénka
porostu po zasahu. Zhotovitel odpovidd za $kodu vzniklou objednateli v disledku znehodnoceni
jednotlivych sortimentt, k némuZz dojde v disledku nezajiSt€ni ndvaznosti t&zby a pfiblizovani a
nedodrZenim nadmérkd v plné vy&i. Zhotovitel déle uhradi objednateli pokutu ve vysi 20 % z ceny
plnéni pokud nesplni svoje povinnosti ve smyslu &L.2. bod 2.4.

V pfipad& prodleni objednatele s placenim faktury uhradi objednatel zhotoviteli smluvni pokutu ve
vysi 0,05 % z nezaplacené &astky kaZzdy den prodleni.

Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou hradi povinnd strana nezvisle na tom, zda a v jaké vysi
vznikne druhé strané v této souvislosti $koda.

Clanek 5.
Ostatni ujednani

Smluvni strany se dohodly, Ze kaZd4 ze smluvnich stran je opréavnéna od smlouvy jednostranné
odstoupit nastanou-li takové okolnosti, o kterych nemohla odstupujici smluvni strana véd&t pred
podpisem smlouvy. Odstoupeni od smlouvy musi mit pisemnou smlouvu a musi v ném byt uvedeny
divody odstoupeni. Odstoupeni nabude ¢innosti dnem doruceni druhé smluvni stran&. Odstupujici
smluvni strana je povinna vynaloZit veSkeré Gsili k tomu, aby vyloudila nebo zmirnila nepfiznivé
dopady plynouci zjejiho tkonu pro druhou smluvni stranu. Za diivody vedouci k odstoupeni
povazuji smluvni strany zejména fyzické zniCeni &i odcizeni stroje zhotovitele vyuZivaného k plnéni
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5.2

5.3.

5.4.
5:5;
5.6.
5.7.
5.8

5.9.

6.0.
6.1.

Ve Vrchlabi dne 77 -0

dila, vznik ptirodni katastrofy (poSkozeni lesnich porostd pfirodnimi Zivly apod.) na izemi KRNAP
a jeho OP, dlouhodobd platebni neschopnost objednatele. Smluvni strany povaZuji za ddvod
k jednostrannému odstoupeni od smlouvy i zmé&ny ekonomickych podminek napf. nepfedvidany rist
inflace, cen PHM a mzdovych nékladl na strané zhotovitele, popf. ztrdta moZnosti odbytu dfevni
hmoty popt. pokles ceny dfevni hmoty pod ekonomicky tnosnou miru.

Zhotovitel je odpoveédny za dodrZovéni v8ech pravnich norem tykajicich se zhotovovaného dila
zejména BOZP, PO v dobé provadéni dila aZ do jeho pfedani objednateli. Zhotovitel odpovidé za
Skody vzniklé tfetim osobdm v disledku poruleni této povinnosti. Zhotovitel je povinen pfi plnéni
dila dodrZovat ustanoveni Smémice o implementaci Ceského standardu FSC do lesniho hospodafeni
Spravy KRNAP, zejména je povinen doloZit kvalifikaéni pfedpoklady osob, které budou préce
provadét, a to pfi pfedavani pracovisté pied zahdjenim praci. Smérnice je zvefejnéna na webovych
strankdch KRNAP. Zhotovitel se zavazuje pfi plnéni dila dodrzovat veSkeré bezpe&nostni predpisy,
tak aby neohrozil majetek nebo zdravi tfetich osob anebo bezpetnost provozu na komunikacich (pad
kamen atd.).

Objednatel je oprdvnén kontrolovat zhotovovani dila do doby jeho pfedani a pfevzeti. Zjisti-li, Ze
zhotovitel provadi dilo v rozporu s touto smlouvou a se svymi povinnostmi, je opravnén Zadat po
zhotoviteli provadéni dila fddnym zplisobem. JestliZe tak zhotovitel neuéini ani v pfiméfené [hité k
tomu poskytnuté, je objednatel opravnén odstoupit od smlouvy. Objednatel v takovém piipadé je
opravnén vyucétovat smluvni pokutu dle €. 4.1.

Tato Smlouva miZe byt ménéna a dopliiovdna pouze pisemnymi a ocislovanymi dodatky,
podepsanymi opravnénymi zdstupci smluvnich stran.

Zhotovitel prohlafuje, Ze je opravnény provést dilo dle €l. 2.1, na zdklad® Zivnostenského listu,
ktery byl piedloZen k nabidce na plnéni vefejné zakéazky.

V ostatnim se fidi prdva a povinnosti smluvnich stran pfisluSnymi ustanovenimi Obchodniho
zékonfku.

Zhotovitel bezvyhradné souhlasi se zvefejnénim své identifikace a dal$ich parametrii Smlouvy o
dilo, v€etné vyplacené ceny.

Tato Smlouva o dilo se vyhotovuje ve &tyfech exemplafich, z nichZ jeden obdrzi zhotovitel a tFi
objednatel.

Tato Smlouva o dilo nabyva platnosti a u€innosti dnem podpisu objednatelem.

Zhotovitel prohla3uje, Ze byl objednatelem sezndmen se zdkazem plnéni dila v dobé stitnich svatkl
a nedéli a po 17:00 hod v pracovni dny, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Zhotovitel prohlauje, Ze pfi pInéni pfedmétu dila neporuduje povinnosti stanovené mu
zakonem &, 435/2004 Sb., 0 zaméstnanosti, v platném znéni.

dne 2 .12. 2011
Petr Dikoras

TEZBA'DREVA
512 0g¢ IE)@ha__l_Li__

IC: 421 87 4817DIC: €Z6304240382

+ A3
tel 723 4.(4 ".t"'.t‘ LT

V MfiEné

V%maré

Ing. Jan Hrebacka

reditel
Spravy Krkono§ského narodniho
parku

D) povina§dopln¢néaidaie: cho nirodniho parku
Dobrovského 3
543 01 VRCHLABI
IC: 00088455 DIC: CZ00088455
-4()-

Dikoras Petr

razitko
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