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SMLOUVA O DIiLO

Y& VZ 02/2012-L519/3

uzaviens podle § 536 a nasledujicich Obchodniho zédkoniku ¢. 513/1991 Sb., ve znéni pozdéjsich predpish

Clanek 1.
Smluvni strany
1.1.  Objednatel: Sprava Krkono$ského narodniho parku
se sidlem: Dobrovského 3, Vrchlabi 543 01
1CO: 00088455
DIC: CZ00088455
bankovni spojeni: 335601/0100, KB exp. Vrchlabi
zastoupena: Ing. Janem Hiebatkou, Feditelem

(dale jen objednatel)

'y Zhotovitel: Wotan Forest, a.s.
se sidlem/bytem: Rudolfovska 202/88, 371 36 Ceské Budé&jovice
zapsany dne: 26.3.2003 v obchodnim rejstiiku,
vedeném Krajskym soudem v Ceskych Bud&jovicich, oddil ..B.., vlozka...1306...,
ICO/r.¢.: 26060701
DIC:  CZ699001170
bankovni spojeni: 188265907/0300, CSOB, a.s. Ceské Budéjovice
zastoupeny: Ing. Jitim Cernikem, feditelem divize lesni vyroby
(dale jen zhotovitel)
(dale jen smluvni strany)

Clanek 2.
Predmét dila

2.1. Zhotovitel se zavazuje na sviij ndklad a na své nebezpeéi zhotovit dilo specifikované v ptiloze ¢&. 1,
kterd je nedilnou souasti této Smlouvy za podminek stanovenych v této Smlouvé a Pokynech pro
vyrobu specifikovanych v piiloze €. 2, ktera je nedilnou sou¢ésti této Smlouvy. Ugastnici prohlasuji,
7e budou povaZovat Udaje specifikované v pifloze ¢. | za spravné, pokud rozdil mezi dilem
vymezenym v pifloze ¢. 1 a dilem skuteéné zhotovenym nepiesahne 20 %.

2.2. Objednatel se zavazuje predavat zhotoviteli pokyny ke zhotoveni dila vrozsahu, ktery je
specifikovin v Priloze ¢.1. formou technologickych karet porostu. Objednatel se zavazuje umoZznit
zhotoviteli pfistup na dotéené pozemky za ucelem zhotoveni dila, dilo prosté viech vad a nedodélki
prevzit a zaplatit. K prevzeti dila dochazi na zdkladé predavaciho protokolu, ktery musi byt obéma
stranami Fadné podepséan a na zakladé tohoto predani miize zhotovitel vystavit fakturu.

2.3. Pii zhotovovani dila je zhotovitel vazan technickou specifikaci a pokyny objednatele.

2.4, Zhotovitel je povinen pii zhotovovani dila dbit na minimalizaci 8kod na dotéenych pozemcich.
zejména vzniku 3kod na stavajicim porostu. Pokud k poskozeni porostu dojde, je povinen poskozeni
ihned oSetfit chemickymi piipravky dodanymi objednatelem. Pokud dojde k poSkozeni ptidniho
povrchu eroznimi ryhami je zhotovitel povinen po provedeni dila uvést terén do plvodniho stavu.
Zhotovitel je povinen pfed predanim dila provést (klid mista pro skladkovani dfeva. Zhotovitel je
povinen pfi zhotovovani dila pouzivat ekologické odbouratelné oleje a prostfedky pro zachyceni
ropnych latek pfi jejich uniku.
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Clanek 3.
Cena a platebni podminky

Sjednana cena dila je uvedena v Priloze €. 1.

Zhotovitel je opravnén fakturovat zhotovené dilo po porostech nebo po zhotoveni Casti dila min.
v objemu 100 n’. Cena zhotovené ¢asti dila bude stanovena jako nésobek zhotovené ¢asti dila a ceny
dila zam® v konkrétnim porostu.

Faktury budou mit tyto nalezitosti: oznaceni faktury a jeji ¢islo, bank. spojeni, ¢islo uétu. ndzev a
sidlo zhotovitele, oznaceni zhotoveného dila — ¢islo Smlouvy o dilo/¢islo porostu/objem dila (m') a
fakturovanou &astku.

Faktury vystavené zhotovitelem budou splatné do 21. dne po jejich obdrzeni objednatelem.
Objednatel mize faktury vratit do data jejich splatnosti. pokud obsahuji nespravné nebo netiplné
naleZitosti ¢i udaje.

Sjednanou cenu dila je zhotovitel oprdvnén prekro¢it pouze v pfipadé, Ze udaj o mnoZstvi (m)
uvedeny v technické specifikaci bude mensi nez rozsah skuteCné zhotoveného dila. Cena dila,
zhotoveného nad rozsah uvedeny v technické specifikaci, bude stanovena jako nasobek rozdilu mezi
skutecné zhotovenym dilem a objemem dila, ktery je uveden v technické specifikaci a ceny dila za
m’ v konkrétnim porostu.

Clanek 4.
Smluvni pokuty

V ptipadé, Ze zhotovitel nedodrzi dobu plnéni, sjednanou v této smlouve, uhradi objednateli smluvni
pokutu ve vy3i 500 K& za m’ z nerealizovaného objemu dila ze sjednaného téZebniho objemu. Tim
v8ak jeho povinnost splnit dflo ve sjednaném rozsahu neni dot¢ena a dilo musi provést v dodateéné
zhotovitelem stanovené piiméfené 1hité. Dobu plnéni je mozné upravit dohodou smluvnich stran,
pokud nastanou okolnosti vyluéujici provedeni dila ve sjednaném terminu, popf. okolnosti popsané
v €l 2. odst. 2.1.

V piipadé dodani vadného dila uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vy$i 10 % z ceny
plnéni, u néhoz byly zjistény vady. Smluvni strany se dohodly, Ze jako vadné dilo budou povazovat
mimo jiného nepouzivani ochran na Zivé stromy u sklddkovani a odfeni vice jak 10% oddénki
porostu po zasahu. Zhotovitel odpovidd za Skodu vzniklou objednateli v disledku znehodnoceni
jednotlivych sortimentd, k némuz dojde v disledku nezajisténi ndvaznosti t€Zby a pfibliZzovani a
nedodrzenim nadmérkii v plné vysi. Zhotovitel déle uhradi objednateli pokutu ve vysi 20 % z ceny
pinéni pokud nesplni svoje povinnosti ve smyslu ¢1.2. bod 2.4.

V piipadé prodleni objednatele s placenim faktury uhradi objednatel zhotoviteli smluvni pokutu ve
vy3i 0,05 % z nezaplacené ¢astky kazdy den prodleni.

Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou hradi povinna strana nezavisle na tom, zda a v jaké vysi
vznikne druhé strané v této souvislosti $koda.

Clanek 5.
Ostatni ujednani

Smluvni strany se dohodly, ze kazda ze smluvnich stran je oprdvnéna od smlouvy jednostranné
odstoupit nastanou-li takové okolnosti, o kterych nemohla odstupujici smluvni strana védét pred
podpisem smlouvy. Odstoupeni od smlouvy musi mit pisemnou smlouvu a musi v ném byt uvedeny
davody odstoupeni. Odstoupeni nabude G¢innosti dnem doruceni druhé smluvni strané. Odstupujici
smluvni strana je povinna vynaloZit veskeré usili k tomu, aby vyloutila nebo zmirnila nepfiznivé
dopady plynouci zjejtho tkonu pro druhou smluvni stranu. Za divody vedouci k odstoupeni
povazuji smluvni strany zejména fyzické zni¢eni ¢i odcizeni stroje zhotovitele vyuZivaného k plnéni
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59,

6.0.

6.1.

dila, vznik piirodni katastrofy (poskozeni lesnich porostl ptirodnimi Zivly apod.) na izemi KRNAP
a jeho OP, dlouhodoba platebni neschopnost objednatele. Smluvni strany povazuji za diivod
k jednostrannému odstoupeni od smlouvy i zmény ekonomickych podminek napf. nepfedvidany rist
inflace. cen PHM a mzdovych ndkladd na strané zhotovitele, popf. ztrdta moznosti odbytu dievni
hmoty popt. pokles ceny difevni hmoty pod ekonomicky Unosnou miru.

Zhotovitel je odpovédny za dodrzovani viech pravnich norem tykajicich se zhotovovaného dila
zejména BOZP, PO v dobé provadéni dila az do jeho predani objednateli. Zhotovitel odpovida za
Skody vzniklé tretim osobam v disledku poruseni této povinnosti. Zhotovitel je povinen pfi plnéni
dila dodrzovat ustanoveni Smérnice o implementaci Ceského standardu FSC do lesniho hospodafeni
Spravy KRNAP, zejména je povinen dolozit kvalifika¢ni predpoklady osob. které budou prace
provadét, a to pfi pfeddvani pracovité pfed zahajenim praci. Smérnice je zvefejnéna na webovych
strankach KRNAP. Zhotovitel se zavazuje pfi plnéni dila dodrzovat veSkeré bezpecnostni piedpisy.
tak aby neohrozil majetek nebo zdravi tretich osob anebo bezpe€nost provozu na komunikacich (pad
kament atd.).

Objednatel je opravnén kontrolovat zhotovovani dila do doby jeho pfedani a prevzeti. Zjisti-li, ze
zhotovitel provadi dilo v rozporu s touto smlouvou a se svymi povinnostmi, je opravnén zadat po
zhotoviteli provadéni dila fadnym zplsobem. JestliZe tak zhotovitel neuini ani v pfiméfené Thaté k
tomu poskytnuté, je objednatel opravnén odstoupit od smlouvy. Objednatel v takovém piipadé je
opravnén vyuctovat smluvni pokutu dle ¢l. 4.1.

Tato Smlouva mize byt ménéna a dopliiovana pouze pisemnymi a ocislovanymi dodatky,
podepsanymi opravnénymi zastupci smluvnich stran.

Zhotovitel prohlasuje, ze je opravnény provést dilo dle ¢l. 2.1. na zakladé Zivnostenského listu,
ktery byl pfedloZen k nabidce na plnéni veiejné zakazky.

V ostatnim se tidi prdva a povinnosti smluvnich stran pfislusnymi ustanovenimi Obchodniho
zakoniku,

Zhotovitel bezvyhradné souhlasi se zvefejnénim své identifikace a dalSich parametrl Smlouvy o
dilo, véetné vyplacené ceny.

Tato Smlouva o dilo se vyhotovuje ve ¢&tyfech exemplérich, z nichz jeden obdrzi zhotovitel a tfi
objednatel.

Tato Smlouva o dilo nabyva platnosti a Gi¢innosti dnem podpisu objednatelem.

Zhotovitel prohladuje, ze byl objednatelem sezndmen se zdkazem plnéni dila v dobé statnich svatkd
anedéli a po 17:00 hod v pracovni dny, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Zhotovitel prohlasuje, Ze pfi plnéni pfedmétu dila neporuSuje povinnosti stanovené mu
zékonem &. 435/2004 Sb., o zaméstnanosti, v platném znéni.

Ve Vrchlabi dne 77 V Ceskych Bud&jovicich  Dne 5.12.2011

| .
\M&M% /iim?

Spravy Krkonosského narodniho Wotan Forest, A% o7,

Ing. Jan Hrebacka Ing. Jiti Cernik,
feditel feditel divize lesni vyroby

IR N e
AN FUORE i‘

Rudoliovska 202/ g8
371 36 Ceské Budgjovice

parku

D p%VﬁYIE depinghs kdagendrodniho parku IC 260 60 701 DIC C2699001170
5.

Daobrovského 3
543 01 VRCHLARBI 173

IC: 00088455  DIC: CZO0088455 VZ tt7ba a pfiblizovéni 027 2012
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