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SMLOUVA O DiLO

¢. VZ 02/2012-LS15/3

uzaviena podle § 536 a nasledujicich Obchodnfho zdkoniku &. 513/1991 Sb., ve znéni pozdgjsich pfedpist

1.1.

1.2.

2:1;

2.2

2:3.

2.4.

Clanek 1.
Smluvni strany

Objednatel: Sprava Krkonosského narodniho parku
se sidlem: Dobrovského 3, Vrchlabi 543 01
ICO: 00088455
DIC: CZ00088455
bankovni spojenti: 335601/0100, KB exp. Vrchlabi
zastoupena: Ing. Janem Hiebackou, Feditelem

(déle jen objednatel)
Zhotovitel: HYDRO — M s.r.0.
se sidlem: Dolni Dviir 105, 543 42
zapsany dne: 27.3.2007 v obchodnim rejstiiku,
vedeném krajskym soudem v Hradci Krélove, oddil C, vliozka 23448,
ICO: 27512819
DIC: CZ27512819
bankovni spojeni: 213795804/0300, CSOB Trutnov
zastoupeny: Martinem Mikule, Miroslavem Mikule

(dale jen zhotovitel)

(dale jen smluvni strany)

Clanek 2.
Predmét dila

Zhotovitel se zavazuje na svilj ndklad a na své nebezpeéi zhotovit dilo specifikované v p¥loze ¢&. 1,
ktera je nedilnou soudasti této Smlouvy za podminek stanovenych v této Smlouvé a Pokynech pro
vyrobu specifikovanych v piiloze &. 2, kter4 je nedilnou soud4sti této Smlouvy. Uastnici prohla3uji,
Ze budou povaZovat Udaje specifikované v pfiloze & 1 za spravné, pokud rozdil mezi dilem
vymezenym v piiloze €. 1 a dilem skute¢né zhotovenym nepiesdhne 20 %.

Objednatel se zavazuje pfedavat zhotoviteli pokyny ke zhotoveni dila vrozsahu, ktery je
specifikovan v Pfiloze &.1. formou technologickych karet porostu. Objednatel se zavazuje umoZnit
zhotoviteli pfistup na dottené pozemky za udelem zhotoveni dila, dilo prosté viech vad a nedodélki
pfevzit a zaplatit. K pfevzeti dila dochdzi na zdklad& pfeddvaciho protokolu, ktery musi byt ob&ma
stranami f4dn& podepsan a na zékladé tohoto pfedani miZe zhotovitel vystavit fakturu.

Pfi zhotovovani dila je zhotovitel vazan technickou specifikaci a pokyny objednatele.

Zhotovitel je povinen pfi zhotovovéni dila dbit na minimalizaci 3kod na dotlenych pozemcich,
zejména vzniku 3kod na stavajicim porostu. Pokud k poskozeni porostu dojde, je povinen poskozeni
ihned o3etfit chemickymi piipravky dodanymi objednatelem. Pokud dojde k poskozeni ptdniho
povrchu eroznimi ryhami je zhotovitel povinen po provedeni dila uvést terén do piivodniho stavu.
Zhotovitel je povinen pfed pfedanim dfla provést tiklid mista pro sklddkovani dfeva. Zhotovitel je
povinen pfi zhotovovani dila pouZivat ekologické odbouratelné oleje a prostiedky pro zachyceni
ropnych l4tek pii jejich Gniku.
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3.3.

3.4.

3.5.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

ol

Clanek 3.
Cena a platebni podminky

Sjednand cena dila je uvedena v Pfiloze &. 1.

Zhotovitel je opravnén fakturovat zhotovené dilo po porostech nebo po zhotoveni &4sti dila min.
v objemu 100 m’. Cena zhotovené &asti dila bude stanovena jako nasobek zhotovené &4sti dila a ceny
dila za m® v konkrétnim porostu.

Faktury budou mit tyto néleZitosti: oznadeni faktury a jeji &islo, bank. spojeni, &islo 0tu, nazev a
sidlo zhotovitele, oznageni zhotoveného dila — &islo Smlouvy o dilo/&islo porostw/objem dila (m’) a
fakturovanou &astku.

Faktury vystavené zhotovitelem budou splatné do 21. dne po jejich obdrZeni objednatelem.
Objednatel miiZe faktury vratit do data jejich splatnosti, pokud obsahuji nespravné nebo neiipiné
néleZitosti ¢i idaje.

Sjednanou cenu dila je zhotovitel opravnén piekrodit pouze v piipadg, Ze tidaj o mnoZstvi (m’)
uvedeny v technické specifikaci bude men3i neZ rozsah skute¢n& zhotoveného dila. Cena dila,
zhotoveného nad rozsah uvedeny v technické specifikaci, bude stanovena Jjako nésobek rozdilu mezi
skute¢n& zhotovenym dilem a objemem dila, ktery je uveden v technické specifikaci a ceny dila za
m’ v konkrétnim porostu.

Clanek 4.
Smluvni pokuty

V pfipadg, Ze zhotovitel nedodrZi dobu plnéni, sjednanou v této smlouvé, uhradi objednateli smluvni
pokutu ve vy$i 500 K& za m” z nerealizovaného objemu dila ze sjednaného t&Zebniho objemu. Tim
viak jeho povinnost splnit dilo ve sjednaném rozsahu neni dotéena a dilo musi provést v dodatedné
zhotovitelem stanovené pfim&fené lhit¥. Dobu plnéni je moZné upravit dohodou smluvnich stran,
pokud nastanou okolnosti vyluSujici provedeni dila ve sjednaném terminu, popt. okolnosti popsané
v &L 2. odst. 2.1.

V piipad€ dodéni vadného dila uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 % z ceny
plnéni, u néhoz byly zjidtény vady. Smluvni strany se dohodly, Ze jako vadné dilo budou povaZovat
mimo jin¢ho nepouZivéani ochran na Zivé stromy u sklddkovani a odfeni vice jak 10% oddénki
porostu po zasahu. Zhotovitel odpovid4 za $kodu vzniklou objednateli v diisledku znehodnoceni
jednotlivych sortimentd, k nému dojde v disledku nezajisténi navaznosti t&Zby a piibliZovani a
nedodrZenim nadmérkd v pIné vy3i. Zhotovitel dale uhradi objednateli pokutu ve vysi 20 % z ceny
pInéni pokud nesplni svoje povinnosti ve smyslu ¢1.2. bod 2.4.

V ptipadé prodleni objednatele s placenim faktury uhradi objednatel zhotoviteli smluvni pokutu ve
vy3i 0,05 % z nezaplacené &astky kazdy den prodleni.

Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou hradi povinn strana nezévisle na tom, zda a v Jjaké vysi
vznikne druhé strang v této souvislosti §koda.

Clének 5.
Ostatni ujedndani

Smluvni strany se dohodly, e kaZd4 ze smluvnich stran je opravnéna od smlouvy jednostranné
odstoupit nastanou-li takové okolnosti, o kterych nemohla odstupujici smluvni strana v&dét pred
podpisem smlouvy. Odstoupeni od smlouvy musf mit pisemnou smlouvu a musi v ném byt uvedeny
divody odstoupeni. Odstoupeni nabude tidinnosti dnem dorudeni druhé smluvni strané. Odstupujici
smluvni strana je povinna vynaloZit veskeré usili k tomu, aby vyloutila nebo zmirnila nep¥iznivé
dopady plynouci zjejiho tikkonu pro druhou smluvni stranu. Za diivody vedouci k odstoupeni
povazuji smluvni strany zejména fyzické znidenf &i odcizeni stroje zhotovitele vyuZivaného k plnéni
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5.2

53

5.4.

55,

5.6.

5.7.

5.8.

249,

6.0.

6.1.

Ve Vrchlabi dne

dila, vznik pfirodni katastrofy (poskozeni lesnich porostti pirodnimi Zivly apod.) na tizemi KRNAP
a jeho OP, dlouhodobd platebni neschopnost objednatele. Smluvni strany povaZuji za dfivod
k jednostrannému odstoupeni od smlouvy i zmény ekonomickych podminek napf. nepfedvidany riist
inflace, cen PHM a mzdovych nékladi na strans zhotovitele, popf. ztrita moZnosti odbytu dfevni
hmoty pop¥. pokles ceny dfevni hmoty pod ekonomicky tinosnou miru.

Zhotovitel je odpovédny za dodrzovani viech pravnich norem tykajicich se zhotovovaného dila
zejména  BOZP, PO v dob& provadéni dila a# do Jjeho predani objednateli. Zhotovitel cdpovidd za
Skody vzniklé tfetim osobam v diisledku porueni této povinnosti. Zhotovitel je povinen pfi pInén{
dila dodrZovat ustanoveni Smérnice o implementaci Ceského standardu FSC do lesniho hospodareni
Spréavy KRNAP, zejména je povinen doloZit kvalifikagni pfedpoklady osob, které budou prace
provadeét, a to pii pfeddvani pracovists pfed zahdjenim praci. Smérmice je zvefejnéna na webovych
strdnkdch KRNAP. Zhotovitel se zavazuje pfi plnéni dila dodr¥ovat veskeré bezpecnostni predpisy,
tak aby neohrozil majetek nebo zdravi tietich osob anebo bezpetnost provozu na komunikacich (pad
kament atd.).

Objednatel je opravnén kontrolovat zhotovovéni dila do doby jeho pfedani a prevzeti. Zjisti-li, ze
zhotovitel provadi dilo v rozporu s touto smlouvou a se svymi povinnostmi, Jje opravnén Zadat po
zhotoviteli provadéni dila ¥4dnym zpusobem. JestliZe tak zhotovitel neu&ini ani v piimé&fené 1hité k
tomu poskytnuté, je objednatel opravnén odstoupit od smlouvy. Objednatel v takovém piipads je
opravnén vytétovat smluvni pokutu dle &L, 4.1.

Tato Smlouva miZe byt méngna a doplitovana pouze pisemnymi a odislovanymi dodatky,
podepsanymi opravnénymi zastupci smluvnich stran.

Zhotovitel prohladuje, Ze je opravnény provést dilo dle &l. 2.1. na zdklads Zivnostenského listu,
ktery byl predloZen k nabidce na pln&ni vefejné zakéazky.

V ostatnim se fidi prava a povinnosti smluvnich stran pfisludnymi ustanovenimi Obchodniho
zékoniku.

Zhotovitel bezvyhradn& souhlasi se zvefejnénim své identifikace a dalich parametri Smiouvy o
dilo, véetn& vyplacené ceny.

Tato Smlouva o dilo se vyhotovuje ve &tyfech exemplétich, z nichz jeden obdrzi zhotovitel a i
objednatel.

Tato Smlouva o dilo nabyva platnosti a Gi¢immosti dnem podpisu objednatelem.

Zhotovitel prohladuje, Ze byl objednatelem sezndmen se zakazem plnéni dila v dob# statnich svatka
anedéli a po 17:00 hod v pracovni dny, pokud se smluvnf strany nedohodnou jinak.

Zhotovitel prohladuje, Ze pfi plnéni pfedmétu dila neporusuje povinnosti stanovené mu
zékonem &. 435/2004 Sb., o zaméstnanosti, v platném znéni,

i V Dolnim Dvote dne 6.12.2011
- Ly HYDRO - M s.r.o.
Dolnl Dvir 105, 543 42 Dolnf Dver
Tel.: +420 731 455 454, 731 455 459
IG: 27512819, DIG: CZ27512819

LEfade QLA e——"

~a

~a
-
]

Ing. Jan HfebacKa Martin Mikule Miroslav Mikule
feditel Jednatel Jednatel

Spravy Krkonosského narodniho HYDRO - M s.r.o.

parku

Sprava Krkonosského narodniho parku

Dobrovského 3
543 01 VRCHLAB|

IC: 00088455 DI CZ00088455 3/3
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