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SMLOUVA O DIiLO

¢. VZ 02/2012-LS15/5

uzaviend podle § 536 a nésledujicich Obchodniho zékoniku €. 513/1991 Sb., ve znéni pozdé&jich pfedpist

1.1.

1.2.

2.1

2:2.

23,

2.4.

Clanek 1.
Smluvni strany

Objednatel: Sprava KrkonoS$ského narodniho parku
se sidlem: Dobrovského 3, Vrchlabi 543 01
ICO: 00088455
DIC: CZ00088455
bankovni spojeni: 335601/0100, KB exp. Vrchlabi
zastoupena: Ing. Janem Hiebafkou, Feditelem

(dale jen objednatel)
Zhotovitel: HYDRO — M s.r.o.
se sidlem: Dolni Dvir 105, 543 42
zapsany dne: 27.3.2007 v obchodnim rejstiiku,
vedeném krajskym soudem v Hradci Kralové, oddil C, vlozka 234438,
1CO: 27512819
DIC: CZ27512819
bankovni spojeni: 213795804/0300, CSOB Trutnov
zastoupeny: Martinem Mikule, Miroslavem Mikule

(dale jen zhotovitel)

(déle jen smluvni strany)

Clanek 2.
Predmét dila

Zhotovitel se zavazuje na svilj ndklad a na své nebezpeéi zhotovit dilo specifikované v pfiloze &. 1,
kterd je nedilnou soudasti této Smlouvy za podminek stanovenych v této Smlouvé a Pokynech pro
vyrobu specifikovanych v ptiloze &. 2, ktera je nedilnou soudésti této Smlouvy. Ugastnici prohlasuji,
Ze budou povaZovat tudaje specifikované v piiloze & 1 za spriavné, pokud rozdil mezi dilem
vymezenym v pfiloze &. 1 a dilem skutené& zhotovenym nepfesdhne 20 %.

Objednatel se zavazuje pfeddvat zhotoviteli pokyny ke zhotoveni dila vrozsahu, ktery je
specifikovan v Piiloze €.1. formou technologickych karet porostu. Objednatel se zavazuje umoznit
zhotoviteli pfistup na dotené pozemky za Géelem zhotoveni dila, dilo prosté viech vad a nedod&lkt
pfevzit a zaplatit. K pfevzeti dila dochézi na zdklad® pfedavaciho protokolu, ktery musi byt ob&ma
stranami fddn& podepsén a na zékladg tohoto pfedani miize zhotovitel vystavit fakturu.

Pfi zhotovovéni dila je zhotovitel vazan technickou specifikaci a pokyny objednatele.

Zhotovitel je povinen pfi zhotovovéani dila dbdt na minimalizaci $kod na dotéenych pozemcich,
zejména vzniku $kod na stévajicim porostu. Pokud k poskozeni porostu dojde, je povinen poskozeni
ihned o3etfit chemickymi pifpravky dodanymi objednatelem. Pokud dojde k po3kozeni piidniho
povrchu eroznimi ryhami je zhotovitel povinen po provedeni dila uvést terén do piivodniho stavu.
Zhotovitel je povinen pfed pfeddnim dila provést (iklid mista pro sklddkovéni dfeva. Zhotovitel je
povinen pi#i zhotovovéni dila pouZivat ekologické odbouratelné oleje a prostiedky pro zachyceni
ropnych latek pfi jejich tniku.
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3.1

3.2

3:3.

3.4.

3.5.

4.1.

4.2,

4.3.

4.4,

5.1,

Clanek 3.
Cena a platebni podminky

Sjednand cena dila je uvedena v Pfloze €. 1.

Zhotovitel je opravnén fakturovat zhotovené dilo po porostech nebo po zhotoveni &ésti dila min.
v objemu 100 m’. Cena zhotovené &ésti dila bude stanovena jako nasobek zhotovené &sti dila a ceny
dila zam’ v konkrétnim porostu.

Faktury budou mit tyto ndleZitosti: oznadeni faktury a jeji &islo, bank. spojeni, &islo Gétu, nazev a
sidlo zhotovitele, oznateni zhotoveného dila — &islo Smlouvy o dilo/¢islo porostuw/objem dila (m*) a
fakturovanou ¢éstku.

Faktury vystavené zhotovitelem budou splatné do 21. dne po jejich obdrZeni objednatelem.
Objednatel miZe faktury vrétit do data jejich splatnosti, pokud obsahuji nesprdvné nebo neuplné
naleZitosti &i udaje.

Sjednanou cenu dila je zhotovitel opravnén prekrogit pouze v piipads, 7e \idaj o mnozstvi (m®)
uvedeny v technické specifikaci bude men3f neZ rozsah skutetn& zhotoveného dila. Cena dila,
zhotoveného nad rozsah uvedeny v technické specifikaci, bude stanovena jako ndsobek rozdilu mezi
skuteéné zhotovenym dilem a objemem dila, ktery je uveden v technické specifikaci a ceny dila za
m’ v konkrétnim porostu.

Clének 4.
Smluvni pokuty

V ptipadg, Ze zhotovitel nedodrm dobu plnéni, sjednanou v této smlouvé, uhradi objednateli smluvni
pokutu ve vy&i 500 K& za m® z nerealizovaného objemu dila ze sjednaného t&Zebniho objemu. Tim
vSak jeho povinnost splnit dilo ve sjednaném rozsahu neni dotéena a dilo mus{ provést v dodate¢né
zhotovitelem stanovené pfimé&fené lhité. Dobu plnéni je moZné upravit dohodou smluvnich stran,
pokud nastanou okolnosti vyludujici provedeni dila ve sjednaném terminu, popf. okolnosti popsané
v €l 2. odst. 2.1.

V piipadé dodani vadného dila uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vy$i 10 % z ceny
plnéni, u né€hoZ byly zjiitény vady. Smluvni strany se dohodly, Ze jako vadné dilo budou povaZovat
mimo jiného nepouZivani ochran na Zivé stromy u skladkovéani a odfeni vice jak 10% oddénki
porostu po zasahu. Zhotovitel odpovidd za $kodu vzniklou objednateli v disledku znehodnoceni
jednotlivych sortimentli, k némuz dojde v disledku nezaji$téni navaznosti t&zby a pfibliZzovani a
nedodrZzenim nadmérki v pIné vysi. Zhotovitel déle uhradi objednateli pokutu ve vy%i 20 % z ceny
plnéni pokud nesplni svoje povinnosti ve smyslu &1.2. bod 2.4.

V pfipadé prodlenf objednatele s placenim faktury uhradi objednatel zhotoviteli smluvni pokutu ve
vy$i 0,05 % z nezaplacené &astky kazdy den prodleni.

Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou hradi povinna strana nezavisle na tom, zda a v jaké vy3i
vznikne druhé strang v této souvislosti $koda.

Clének 5.
Ostatni ujednani

Smluvni strany se dohodly, Ze kaZd4 ze smluvnich stran je oprdvnéna od smlouvy jednostranné
odstoupit nastanou-li takové okolnosti, o kterych nemohla odstupujici smluvni strana v&dé&t pfed
podpisem smlouvy. Odstoupeni od smlouvy musi mit pisemnou smlouvu a musi v ndm byt uvedeny
divody odstoupeni. Odstoupeni nabude U&innosti dnem dorudeni druhé smluvni stran&. Odstupujici
smluvni strana je povinna vynaloZit veskeré usili k tomu, aby vyloutila nebo zmirnila nepfiznivé
dopady plynouci zjejiho tkonu pro druhou smluvni stranu. Za ditvody vedouci k odstoupeni
povaZuji smluvni strany zejména fyzické zni€eni ¢i odcizeni stroje zhotovitele vyuZivaného k plnéni

2/3
VZ t&Zba a pfibliZovani 02/ 2012



5.2.

5.3,

5.4,

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

6.0.

6.1.

Ve Vrchlabi dne

dila, vznik pfrodni katastrofy (po$kozeni lesnich porostil pfirodnimi Zivly apod.) na izemi KRNAP
a jeho OP, dlouhodoba platebni neschopnost objednatele. Smluvni strany povazuji za divod
k jednostrannému odstoupeni od smlouvy i zmé&ny ekonomickych podminek nap¥. nepfedvidany riist
inflace, cen PHM a mzdovych nékladii na strané zhotovitele, popf. ztrita moZnosti odbytu dievni
hmoty popt. pokles ceny dfevni hmoty pod ekonomicky tiinosnou miru.

Zhotovitel je odpovédny za dodrZovéni viech prdvnich norem tykajicich se zhotovovaného dila
zejména BOZP, PO v dobé provadéni dila aZ do jeho pfedani objednateli. Zhotovitel odpovidé za
Skody vzniklé tfetim osobam v diisledku poruSeni této povinnosti. Zhotovitel je povinen pfi pInéni
dila dodrZovat ustanoveni Smérnice o implementaci Ceského standardu FSC do lesniho hospodateni
Spravy KRNAP, zejména je povinen doloZit kvalifikaéni pfedpoklady osob, které budou préce
provadét, a to pfi pfedévani pracovi$té pfed zahajenim praci. Smérnice je zvefejnéna na webovych
strankdch KRNAP. Zhotovitel se zavazuje pti pInéni dila dodrZzovat veskeré bezpe&nostni predpisy,
tak aby neohrozil majetek nebo zdravi tfetich osob anebo bezpetnost provozu na komunikacich (pad
kamen atd.).

Objednatel je opravnén kontrolovat zhotovovani dila do doby jeho piedéni a pfevzeti. Zjisti-li, Ze
zhotovitel provadi dilo v rozporu s touto smlouvou a se svymi povinnostmi, je opravnén Zadat po
zhotoviteli provadéni dila FAdnym zplisobem. JestliZe tak zhotovitel neuéini ani v pfiméfené hit® k
tomu poskytnuté, je objednatel opravnén odstoupit od smlouvy. Objednatel v takovém piipadé je
opravnén vyictovat smluvni pokutu dle €l. 4.1.

Tato Smlouva miiZe byt ménéna a dopliiovdna pouze pisemnymi a oéislovanymi dodatky,
podepsanymi opravnénymi zistupci smluvnich stran.

Zhotovitel prohladuje, Ze je opravnény provést dilo dle &l. 2.1. na zékladé Zivnostenského listu,
ktery byl pfedloZen k nabidce na pln&ni vefejné zakizky.,

V ostatnim se fidi prdva a povinnosti smluvnich stran pfislunymi ustanovenimi Obchodniho
zakoniku.

Zhotovitel bezvyhradné souhlasi se zvefejnénim své identifikace a dalsich parametri Smlouvy o
dilo, véetné vyplacené ceny.

Tato Smlouva o dilo se vyhotovuje ve &tyfech exempléfich, z nichZ jeden obdrZi zhotovitel a tii
objednatel.

Tato Smlouva o dilo nabyv4 platnosti a G€innosti dnem podpisu objednatelem.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze byl objednatelem sezndmen se zdkazem plnéni dila v dobé stétnich svatki
anedéli a po 17:00 hod v pracovni dny, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Zhotovitel prohlauje, Ze pfi plnéni pfedmétu dila neporusuje povinnosti stanovené mu
zdkonem &. 435/2004 Sb., o zamé&stnanosti, v platném znéni.

g M. 537 V Dolnim Dvore dne 6.12.2011
i HYDRO - M s.r.o.
Doinf Dvir 105, 543 42 Dolnf Dviir

| ; 1 T(Tl.: +420 731 455 454, 731 455 459
\\m}ﬁ@{ ) 23 ,;f 27512819, DIC; CZ27512819
i ,\Jydmm@ﬁm@, i b

]
f]
&

Ing. Jan Hiebatka Martin Mikule Miroslav Mikule
reditel Jednatel Jednatel

Spravy Krkonosského narodniho HYDRO — M s.r.o.

Sprava Krk

16 00088455 DIC: CZ00088455
-40-

parku
onoéskeho narodniho
Dobrovského 3
543 01 VRCHLABI

parku
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