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SMLOUVA O DIiLO
CVZ 02/2012-L8513/3

uzaviend podle § 536 a nasledujicich Obchodniho zdkoniku ¢. 513/1991 Sb., ve znéni pozd&jsich predpisti

1.1.

1.2,

2.1.

2:2.

2.3

Objednatel:
se sidlem:
1CO:

DIC:

bankovni spojeni:

zastoupena:

Clanek 1.
Smluvni strany

Sprava Krkonosského narodniho parku
Dobrovského 3, Vrchlabi 543 01
00088455
CZ00088455
335601/0100, KB exp. Vrchlabi
Ing. Janem Hrebalkou, Feditelem
(déle jen objednatel)

'Y Zhotovitel: Zdenék Hanu3
se sidlem/bytem: Dolni Stépanice 43, 514 01 Jilemnice
zapsany dne: s v obchodnim rejstriku,
VEAENEM e ieeaiaes soddil e, , vioZzka............. ,
ICO/E.: 49992431
DIC: CZ6404251623
bankovni spojeni: 753840581/0100
zastoupeny:
(dale jen zhotovitel)
(dale jen smluvni strany)
Clanek 2.

Predmét dila

Zhotovitel se zavazuje na sv(j ndklad a na své nebezpeti zhotovit dilo specifikované v pfiloze &. 1,
kterd je nedilnou souddsti této Smlouvy za podminek stanovenych v této Smlouvé a Pokynech pro
vyrobu specifikovanych v piiloze ¢. 2, ktera je nedilnou sougasti této Smlouvy. Ugastnici prohladuji,
Ze budou povazovat (daje specifikované v pfiloze ¢. 1 za sprdvné, pokud rozdil mezi dilem
vymezenym v pfiloze €. 1 a dilem skute¢né zhotovenym nepfesdhne 20 %.

Objednatel se zavazuje pleddvat zhotoviteli pokyny ke zhotoveni dila vrozsahu, ktery je
specifikovan v Pfiloze ¢.1. formou technologickych karet porostu. Objednatel se zavazuje umoZnit
zhotoviteli pfistup na dotéené pozemky za ¢elem zhotoveni dfla, dilo prosté viech vad a nedodélkd
pfevzit a zaplatit. K pfevzeti dila dochdzi na zdkladé pfedavaciho protokolu, ktery musi byt ob&ma
stranami f4dné podepsén a na zakladé tohoto pfeddni mizZe zhotovitel vystavit fakturu.

P¥i zhotovovéni dila je zhotovitel vazéan technickou specifikaci a pokyny objednatele.

Zhotovitel je povinen pii zhotovovani dila dbat na minimalizaci $kod na dotdenych pozemcich,
zejména vzniku $kod na stavajicim porostu. Pokud k poskozeni porostu dojde, je povinen poskozeni
ihned osetfit chemickymi pfipravky dodanymi objednatelem. Pokud dojde k poskozeni pldniho
povrchu eroznimi ryhami je zhotovitel povinen po provedeni dila uvést terén do plivodniho stavu.
Zhotovitel je povinen pfed pfeddnim dila provést klid mista pro skladkovéni dfeva. Zhotovitel je
povinen pfi zhotovovéani dila pouZivat ekologické odbouratelné oleje a prostfedky pro zachyceni
ropnych latek pfi jejich uniku.
Clanek 3.
Cena a platebni podminky
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3.1

32

3.3.

3.4.

3:9:

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

18

Sjednand cena dila je uvedena v Pfiloze ¢. 1.

Zhotovitel je oprévnén fakturovat zhotovené dilo po porostech nebo po zhotoveni &asti dila min.
v obJemu 100 m”, Cena zhotovené ¢asti dila bude stanovena jako nésobek zhotovené ¢ésti dila a ceny
dila za m” v konkrétnim porostu.

Faktury budou mit tyto ndleZitosti: oznaceni faktury a jeji &islo, bank. spojeni, ¢islo Gétu, nizev a
sidlo zhotovitele, oznaceni zhotoveného dila — &islo Smlouvy o dilo/gislo porostw/objem dila (m®) a
fakturovanou éastku.

Faktury vystavené zhotovitelem budou splatné do 21. dne po jejich obdrZeni objednatelem.
Objednatel mlize faktury vratit do data jejich splatnosti, pokud obsahuji nesprévné nebo netiplné
ndlezitosti ¢i udaje.

Sjednanou cenu dila je zhotovitel opravnén piekroéit pouze v pfipadé, Ze daj o mnozstvi (m’)
uvedeny v technické specifikaci bude mendi nez rozsah skute¢né zhotoveného dila. Cena dila,
zhotoveného nad rozsah uvedeny v technické specifikaci, bude stanovena jako nasobek rozdilu mezi
skuteéné zhotovenym dilem a objemem dila, ktery je uveden v technické specifikaci a ceny dila za
m’ v konkrétnim pOTrostu.

Clanek 4.
Smluvni pokuty

V ptipadé, Ze zhotovitel nedodrzn dobu pInéni, sjednanou v této smlouvé, uhradi objednateli smluvni
pokutu ve vysi 500 K& za m' z nerealizovaného objemu dila ze sjednaného (&Zebnfho objemu. Tim
viak jeho povinnost splnit dilo ve sjednaném rozsahu neni dotéena a dilo musi provést v dodateé¢né
zhotovitelem stanovené pfiméfené lhGté. Dobu plnéni je moZné upravit dohodou smluvnich stran,
pokud nastanou okolnosti vylu€ujici provedeni dila ve sjednaném terminu, popf. okolnosti popsané
v €L 2. odst. 2.1.

V pfipadé dodani vadného dila uhradf zhotovitel objednateli smluvnf pokutu ve vy3i 10 % z ceny
plnéni, u n€hoz byly zjistény vady. Smluvni strany se dohodly, Ze jako vadné dilo budou povaZovat
mimo jiného nepouZivani ochran na Zivé stromy u skladkovani a odfenf vice jak 10% oddénki
porostu po zasahu. Zhotovitel odpovid4d za $kodu vzniklou objednateli v disledku znehodnoceni
Jjednotlivych sortimentl, k némuZ dojde v disledku nezajisténi ndvaznosti tézby a pfiblizovani a
nedodrZenim nadmérkii v plné vy3i. Zhotovitel dale uhradi objednateli pokutu ve vy3i 20 % z ceny
plnéni pokud nesplni svoje povinnosti ve smyslu ¢l.2. bod 2.4.

V pfipadé prodleni objednatele s placenim faktury uhradi objednatel zhotoviteli smluvni pokutu ve
vysi 0,05 % z nezaplacené ¢astky kazdy den prodleni.

Smluyni pokuty sjednané touto smlouvou hradi povinnd strana nezdvisle na tom, zda a v jaké vysi
vznikne druhé strané v této souvislosti Skoda.

Cléanek 5.
Ostatni ujednani

Smluvni strany se dohodly, Ze kaZzda ze smluvnich stran je opravnéna od smlouvy jednostranné
odstoupit nastanou-li takové okolnosti, o kterych nemohla odstupujici smluvni strana védét pied
podpisem smlouvy. Odstoupeni od smlouvy musi mit pisemnou smlouvu a musi v ném byt uvedeny
dlivody odstoupeni. Odstoupeni nabude G¢innosti dnem doru¢eni druhé smluvni strané. Odstupujici
smluvni strana je povinna vynalozit veskeré Usili k tomu, aby vylou¢ila nebo zmirnila nepfiznivé
dopady plynouci z jejiho tkonu pro druhou smluvni stranu. Za dvody vedouci k odstoupeni
povaZuji smluvni strany zejména fyzické zni€eni &i odcizeni stroje zhotovitele vyuZivaného k plnéni
dila, vznik pfirodni katastrofy (po3kozeni lesnich porostl pfirodnimi Zivly apod.) na Gzemi KRNAP
a jeho OP, dlouhodoba platebni neschopnost objednatele. Smluvni strany povazuji za divod
k jednostrannému odstoupeni od smlouvy i zmény ekonomickych podminek napf. nepfedvidany rist
inflace, cen PHM a mzdovych nakladi na strané zhotovitele, popi. ztrata moznosti odbytu dfevni
hmoty popf. pokles ceny dfevni hmoty pod ekonomicky inosnou miru.
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5.2.

3.

5.4.

5.6.

Sl

5.8.

5.9.

6.0.

6.1,

Zhotovitel je odpovédny za dodrZovéni vSech pravnich norem tykajicich se zhotovovaného dila
zejména BOZP, PO v dobé provadéni dila aZ do jeho pfedani objednateli. Zhotovitel odpovida za
gkody vzniklé tfetim osobdm v disledku poruseni této povinnosti. Zhotovitel je povinen pfi pInéni
dila dodrzovat ustanoveni Smérnice o implementaci Ceského standardu FSC do lesniho hospodateni
Spravy KRNAP, zejména je povinen doloZit kvalifikaéni pfedpoklady osob, které budou prace
provadét, a to pfi pfedavéni pracovisté pfed zahdjenim praci. Smérnice je zvefejnéna na webovych
strankdch KRNAP. Zhotovitel se zavazuje pfi plnéni dila dodrZzovat veskeré bezpe€nostni predpisy,
tak aby neohrozil majetek nebo zdravi tfetich osob anebo bezpe€nost provozu na komunikacich (pad
kament atd.).

Objednatel je opravnén kontrolovat zhotovovani dila do doby jeho pfedani a pfevzeti. Zjisti-li, ze
zhotovitel provadi dilo v rozporu s touto smlouvou a se svymi povinnostmi, je opravnén zadat po
zhotoviteli provadéni dila fadnym zplsobem. JestliZe tak zhotovitel neudini ani v pfiméfené 1hité k
tomu poskytnuté, je objednatel opravnén odstoupit od smlouvy. Objednatel v takovém pfipadé je
opravnén vyuétovat smluvni pokutu dle ¢l. 4.1.

Tato Smlouva mlzZe byt ménéna a doplfiovdna pouze pisemnymi a ocislovanymi dodatky,
podepsanymi opravnénymi zastupci smluvnich stran.

Zhotovitel prohlaiuje, Ze je oprdvnény provést dilo dle ¢l. 2.1. na zékladé Zivnostenského listu,
ktery byl pfedloZen k nabidce na plnéni vefejné zakazky.

V ostatnim se fidi prdva a povinnosti smluvnich stran pfislusnymi ustanovenimi Obchodniho
zakoniku.

Zhotovitel bezvyhradné souhlasi se zvefejnénim své identifikace a daliich parametrli Smlouvy o
dilo, véetné vyplacené ceny.

Tato Smlouva o dilo se vyhotovuje ve étyfech exemplafich, z nichZz jeden obdrzi zhotovitel a tfi
objednatel.

Tato Smlouva o dflo nabyv platnosti a (¢innosti dnem podpisu objednatelem.

Zhotovitel prohladuje, Ze byl objednatelem sezndmen se zdkazem plnéni dila v dobé statnich svétkl
a nedéli a po 17:00 hod v pracovni dny, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Zhotovitel prohlaguje, Ze pfi plnéni pfedmétu dila neporuuje povinnosti stanovené mu
zakonem ¢&. 435/2004 Sb., o zaméstnanosti, v platném znéni.

Ve Vrchlabi dne 27 -1 ) V Dol. Stépanicich  dne 30.11.2011

IC: 00088455 DIC: CZ00088455

L/

Sprava Krkonosského nirodniho parku

Dobrovskiho 3
543 01 VRCHLABI

,m é{

lng Jan Hiebacka / 'Y titul, jméno a pfijmeni podepisujiciho
feditel pozice
Spravy Krkonosského narodniho ndzev zhotovitele
parku razitko

") povinné doplnéné idaje
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