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SMLOUVA O DÍLO 
č. 5/2Q12-LS17 

uzavřená podle § 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů 

Článek 1. 
Smluvní strany 

1.1. Objednatel: Správa Krkonošského národního parku 
se sídlem: Dobrovského 3, Vrchlabí 543 01 
IČO: 00088455 
DIČ: CZ00088455 
bankovní spojení: 335601/0100, KB exp. Vrchlabí 
zastoupená: 

(dále jen objednatel) 

1.2. Zhotovitel: PROFILes, s.r.o. 
se sídlem: Dolní Branná 235, 543 62 
zapsaný dne: 5. června 2008 v obchodním rejstříku, vedeném Krajským 

soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 25034, 
IČO: 275 41711 
DIČ: CZ27541711 
bankovní spojení: 000000-0993111329/0800 
zastoupený: Janem Veverkou 

(dále jen zhotovitel) 

Článek 2. 
Předmět díla 

2.1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí zhotovit dílo specifikované 
v Příloze č. 1 a listině označené jako Příloha č. 2 „Popis činností", které jsou nedílnou 
součástí této Smlouvy. Účastníci prohlašují, že číselné údaje o objemu plnění (např. 
množství technických jednotek, počet sazenic, počet ochran atd.), uvedené 
v technických specifikacích v části C) Zadávací dokumentace, považují za kvalifikovaný 
odhad, od kterého je možno se odchýlit o +/- 20% s tím, že v takovém případě je 
zhotovitel povinen plnit dílo za již smluvně sjednaných podmínek. 

2.2. Objednatel se zavazuje předávat zhotoviteli pokyny ke zhotovení díla v rozsahu, který 
je specifikován v Příloze č.1 a listině označené jako Příloha č. 2 Popis činností. 
Zadavatel se zavazuje umožnit zhotoviteli přístup na dotčené pozemky za účelem 
zhotovení díla, dílo na základě předávacího protokolu prosté všech vad a nedodělků 
převzít a zaplatit. 

2.3. Při zhotovování díla je zhotovitel vázán technickou specifikací a pokyny objednatele. 
Objednatel je oprávněn stanovit čas plnění jednotlivých činností uvedených v Příloze 
č. 1, přičemž musí přihlédnout k oprávněným zájmům zhotovitele. 

2.4. Zhotovitel je povinen při zhotovování díla dbát na minimalizaci škod na stávajícím 
porostu, pokud k poškození porostu dojde, je povinen poškození ihned ošetřit 
chemickými přípravky dodanými objednatelem. Pokud dojde k poškození půdního 
povrchu erozními rýhami, je zhotovitel povinen po provedení díla uvést terén do 
původního stavu. Zhotovitel je povinen při zhotovování díla používat ekologicky 
odbouratelné oleje a prostředky pro zachycení ropných látek při jejich úniku. 
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2.5. Zhotovitel je odpovědný za dodržování všech právních norem týkajících se 
zhotovovaného díla, zejména BOZP, PO v době provádění díla až do jeho předání 
objednateli. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v důsledku porušení 
této povinnosti. Zhotovitel je povinen při plnění díla dodržovat ustanovení Směrnice o 
implementaci Českého standardu FSC do lesního hospodaření Správy KRNAP. 
Směrnice je zveřejněna na webových stránkách KRNAP. 

2.6. Zhotovitel se zavazuje přerušit plnění díla každou neděli, popř. ve státní svátek, pokud 
se účastníci nedohodnou jinak. 

Článek 3. 
Cena a platební podmínky 

3.1. Sjednaná cena díla je uvedena v Příloze č. 1. 

3.2. Zhotovitel je oprávněn fakturovat zhotovené dílo po částech jedenkrát za měsíc, vždy 
po převzetí zhotovené části vedoucím lesní správy, popř. zaměstnancem pověřeným 
vedoucím lesní správy. Cena zhotovené části díla bude stanovena jako násobek 
zhotovené části díla a ceny díla za technickou jednotku uvedenou v Příloze č. 1. 
Součet fakturovaných cen částí díla nesmí být vyšší než sjednaná cena díla uvedená 
v Příloze č. 1. 

3.3. Faktury budou mít tyto náležitosti: označení faktury a její číslo, bank. spojení, číslo 
účtu, název a sídlo zhotovitele, označení zhotoveného díla - číslo Smlouvy o 
dílo/objem díla a fakturovanou částku. 

3.4. Faktury vystavené zhotovitelem budou splatné do 21. dne po jejich obdržení 
objednatelem. Objednatel může faktury vrátit do data jejich splatnosti, pokud obsahují 
nesprávné nebo neúplné náležitosti čí údaje. 

3.5. Sjednanou cenu díla je zhotovitel oprávněn překročit pouze v případě, že údaj o 
množství uvedený v technické specifikaci bude menší než rozsah skutečně 
zhotoveného díla. Cena díla, zhotoveného nad rozsah uvedený v technické specifikaci, 
bude stanovena jako násobek rozdílu mezi skutečně zhotoveným dílem a objemem 
díla, který je uveden v technické specifikaci a ceny díla za technickou jednotku. 

Článek 4. 
Smluvní pokuty 

4.1. V případě, že zhotovitel nedodrží dobu plnění sjednanou v této smlouvě, uhradí 
objednateli smluvní pokutu ve výši 20% z ceny nerealizovaného objemu díla ze 
sjednaného objemu díla. Tím však jeho povinnost splnit dílo ve sjednaném rozsahu 
není dotčena a dílo musí provést v dodatečně zhotovitelem stanovené přiměřené lhůtě. 
Dobu plnění je možné upravit dohodou smluvních stran, pokud nastanou okolnosti 
vylučující provedení díla ve sjednaném termínu. 

4.2. V případě dodání vadného díla uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 
10 % z ceny plnění, u něhož byly zjištěny vady, tím není dotčeno právo objednatele 
požadovat v přiměřené lhůtě provedení bezvadného plnění za původně sjednanou 
cenu. 

4.3. V případě prodlení objednatele s placením faktury uhradí objednatel zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené částky každý den prodlení. 
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4.4. Smluvní pokuty sjednané touto Smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a 
v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda. 

Článek 5. 
Ostatní ujednání 

5.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat zhotovování díla do doby jeho předání a převzetí. 
Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po 
zhotoviteli provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v 
přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy. 
Objednatel v takovém případě je oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu dle či. 4.1. 
Smluvní strany se dále dohodly, že každá ze smluvních stran je oprávněna od Smlouvy 
jednostranně odstoupit, nastanou-li takové okolnosti, o kterých nemohla odstupující 
smluvní strana vědět před podpisem Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy musí mít 
písemnou formu a musí v něm být uvedeny důvody odstoupení. Odstoupení nabude 
účinnosti dnem doručení druhé smluvní straně. Odstupující smluvní strana je povinna 
vynaložit veškeré úsilí k tornu, aby vyloučila nebo zmírnila nepříznivé důsledky plynoucí 
z jejího úkonu pro druhou smluvní stranu. 

5.2. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými 
dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran. 

5.3. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněný provést dílo dle či. 2.1. na základě 
živnostenského listu, který byl předložen k nabídce na plnění veřejné zakázky. 

5.4. V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními 
Obchodního zákoníku. 

5.5. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů 
Smlouvy o dílo včetně vyplacené ceny. 

5.6. Tato Smlouva o dílo se vyhotovuje ve čtyřech exemplářích, z nichž jeden obdrží 
zhotovitel a tři objednatel. 

5.7. Tato Smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu objednatelem. 

5.8. Zhotovitel prohlašuje, že při plnění předmětu díla neporušuje povinnosti stanovené mu 
zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. 

Ve Vrchlabí, dne 2 7 -03-

Správa Krkonošského národního parku 
Dobrovského 3 

543 Ol VRCHLABÍ 
IČ: 00088455 DIČ: CZ00088455 

-40-

V Dolní Branné dne 24.února 2012 

s.r.o. 

ředitel 
Správy Krkonošského národního 

parku 

Lesni hospodářství 
Dolní Branná 235, 543 62 

IČO: 275 41 7 IJ/plCfZ27S4l711 
Tel.: 60S 97í l/3/wwj^.lesniprace.cz 

Jan Veverka 
jednatel společnosti 

PROFILes, s.r.o. 

3/3 



Číslo části veřejné zakázky: 
Předmět dila části veřejné zakázky: 
Misto plněni: 
Doba plněni: 
• povinni vyplněné údaje 

5/2012-LS17 
pěstební činnost v rozsahu technické specifikace a popisu činnosti 
Ozemi LS 17 - Pec pod Sněžkou 
dle údajů uvedených v lechnickě specifikaci 

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo č. S/2012-LS17 

činnost A 

ibnova lesa sadbou 

lechnícKá 
specifikace 

techn j 

ks 

množství ij 

10820 

cena bez 
DPH za lj. v 

Kč 

9,50 

cena bez DPH 
celková v Kč 

102790,00 

doba plněni 

01 05 30 06 12 

odhad průměrných podmínek lesní správy mající vliv na stanoveni ceny 

velikost jamek 

40x40 

počet sazenic 
prostokofenných/ 

obalovaných 
6850/3970 

slupeň rozpojítelnosti 
zeminy* 

4 

stupeň zabufenénr" 

3 

činnost B 

obnova lesa sadbou - dvojsadbv 

technická 
specifikace 

techn j 

ks 

množství tj 

240 

cena bez 
DPH za lj. v 

Kč 

6,00 

cena bez DPH 
celková v Kč 

1440,00 

doba plněni 

Ol 06-30 06 12 

odhad průměrných podmínek lesní správy mající vliv na stanoveni ceny 

velikost jamek/ 
počet jamek 

40x40/120 

počet sazenic -
prostokořenných/ 

obalovaných 
240/0 

stupeň rozpojitelnosli 
zeminy* 

3 

stupeň zabuřeněnl** 

2 

činnost C 

ichrana ml les porostů proli zvřft-chem 

technická 
specifikace 

techn j 

ks 

množství tj 

11285 

cena bez 
DPHzalj v 

Kč 

1,60 

cena bez DPH 
celková v Kč 

18056,00 

doba plněni 

01 06-31 10 12 

počet ochráněných 
sazenic 

11285 

odhad pmměmych podmínek lesní správy 
majíci vliv na stanovení ceny 

spon sazemc4 

řiclky 

výška sazenic" 

70-130 cm 

činnost E 

DChrana ml les porostů ind ochranami - pletivo dral 

technická 
specifikace 

technj. 

ks 

množství t j 

1810 

cena bez 
DPHzalj v 

Kč 

48,00 

cena bez DPH 
celková v Kč 

77280,00 

doba plněni 

01.06.-31 0712 

odhad průměrných podmínek lesní 
správy mající vliv na slanoveni ceny 

počet ochran 

1610 

stupeň 
rozpojitelnosli 

zeminy" 

4 

činnost F 

zřizovaní oplocenek - dřevěné díly 

technická 
specifikare 

technj 

km 

množství lj 

0,S0 

cena bez 
DPHzalj v 

Kč 

128500,00 

cena bez DPH 
celková v Kč 

115650,00 

doba plněni 

01 06.-31 08 12 

odhad průměrných podmínek lesni 
správy mající vlrv na slanoveni ceny 

stupeň rozpojitelnosli zeminy* 

3 

činnost G 

zřizováni cplooenc!- drilénč pletivo 

technická 
specifikace 

technj 

km 

množství lj 

0,36 

cena bez 
DPH za lj. v 

Kč 

115000,00 

cena bez DPH 
celková v Kč 

41400,00 

doba plněni 

01 OS 31 03 12 

odhad průměrných podmínek lesní 
správy majíci vliv na slanoveni ceny 

slupeň rozpojitelnosli zeminy* 

3 

činnost H 

ochrana ml les porostu ostatní - ožináni 

technická 
specifikace 

technj 

ks 

množství lj 
celkem 

46838 

množství lj v 
ind ochr 

32i>1 

prům cena bez 
DPH za tj v Kč 

1,75 

cena bez DPH 
celková v Kč 

81966 50 

doba plnění 

01 0/ 31 08 12 

odhad průměrných podmínek lesní správy 
majíci vliv na slanoveni ceny 

velikost plosek v pr 

100 cm 

viditelnost sazenic* 

2 

iSnnost 1 

ochrana lesa proti zvěři - cnem 

technická 
specifikace 

technj 

ks 

mnořství li 

i/20 

předpokl 
cena bez 

DPH za (• v 
KČ 

6,25 

předpokl cena 
bez DPH 

celková v Kč 

10750,00 

doba plněni 

Ol 10-31.10 12 

činnost J 

ikvidace nepův a mvaz druhu rostlin 

technická 
specifikace technj 

ha 

množství lj 

0,18 

cena bez 
DPH za tj. v 

Kč 

15000,00 

cena bez DPH 
celková v Kč 

2700,00 

doba plněni 

0106-310712 

Cena předmětu dila v rozsahu uvedeném v technické specifikaci s přihlédnutím ke všem smluvním ujednáním 
(součet cen za jednotlivé činnosti uvedené v technické specifikací a popisu činnosti) 

bGzDPil 

452032,50 

DPH 

90406,50 

včetnč DPH 

542439,00 


